

Requalificação e Ampliação da Escola Básica n.º 1 de Vila do Conde,
Avaliação da Qualidade Técnica das propostas nos termos definidos no Programa de concurso

Concorrente	Habitãmega - Construções S.A.
--------------------	--------------------------------------

Q1 Metodologia

Aspectos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. Indicação do faseamento proposto para a execução da empreitada e dos trabalhos		0,00
ii. Localização, mobilização, exploração e desmobilização do estaleiro, incluindo indicação de acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra, adequadas ao faseamento proposto para a execução da empreitada		0,00
iii. Descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos, adequados à empreitada em causa		0,00
iv. Apresentação do modelo de organização, incluindo organigrama funcional, indicando funcionalmente toda a equipa técnica a afetar à obra, as afetações globais, descrevendo cada função	Não foram indicadas as afetações globais	0,50
v. Na Gestão da qualidade, apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos a incorporar na obra, tendo em conta o cumprimento escrupuloso do preconizado no Projeto		0,00
vi. Ainda na Gestão da Qualidade, apresenta planos de inspeção e ensaio, adequados à empreitada a concurso, tendo como objetivo o controlo da qualidade dos trabalhos executados		0,00
vii. Na Gestão da Segurança, o dossier apresenta uma Política de Segurança e Saúde, define os objetivos de Segurança, define princípios de atuação, apresenta conhecimentos da legislação aplicável, traduzindo um modelo de gestão da segurança muito bem adequado à execução da empreitada, incluindo os acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra e previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes		0,00
viii. Na Gestão Ambiental, apresenta uma adequação do processo de separação de resíduos, controlo de substâncias perigosas e controlo da emissão de ruídos e poeiras na execução da empreitada.		0,00

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q1 4,50

Q2 Plano trabalhos

Prazo de Execução - cumpre com os 18 meses

Aspetos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. A Memória Descritiva e Justificativa elaborada em consonância com o Plano de Trabalhos, indica o faseamento proposto para a execução da obra e os condicionamentos existentes, o encadeamento das atividades, os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, os respetivos rendimentos e o caminho crítico	O faseamento proposto para a execução da obra está incompleto	0,50
ii. A Memória Descritiva e Justificativa expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra, de modo a serem cumpridas as datas de execução previstas no Plano de Trabalhos	Não é exposto o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra	0,50
iii. O Plano de Trabalhos revela o conjunto e a sequência de todas as espécies de trabalhos (as previstas no MQT e para cumprimento do Caderno de Encargos)		0,00
iv. O Plano de Trabalhos tem explicitadas as datas de início e conclusão dos trabalhos e respetiva duração dos mesmos, tem explicitadas as atividades predecessoras e sucessoras e identifica de forma clara o Caminho Crítico, tudo adequado à empreitada em causa.		0,00
v. O Plano de Trabalhos apresenta os rendimentos e recursos afetos a cada atividade, adequados à empreitada em causa		0,00
vi. O Plano de Mão-de-Obra foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos das equipas e as médias mensais e semanais		0,00
vii. O Plano de Equipamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos e médias mensais e semanais		0,00
viii. O Plano de Pagamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos, inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada, encontra-se ajustado ao desenvolvimento do plano de trabalhos e apresenta as médias mensais e semanais.		0,00

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q2 4,00

Handwritten signature and initials

Requalificação e Ampliação da Escola Básica n.º 1 de Vila do Conde,
Avaliação da Qualidade Técnica das propostas nos termos definidos no Programa de concurso

Concorrente	J. da Silva Faria, Lda.
--------------------	--------------------------------

Q1 Metodologia

Aspectos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. Indicação do faseamento proposto para a execução da empreitada e dos trabalhos	Não é indicado o faseamento proposto para a execução da empreitada e dos trabalhos	0,50
ii. Localização, mobilização, exploração e desmobilização do estaleiro, incluindo indicação de acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra, adequadas ao faseamento proposto para a execução da empreitada		0,00
iii. Descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos, adequados à empreitada em causa	Os procedimentos a adotar na execução dos trabalhos estão incompletos	0,50
iv. Apresentação do modelo de organização, incluindo organigrama funcional, indicando funcionalmente toda a equipa técnica a afetar à obra, as afetações globais, descrevendo cada função		0,00
v. Na Gestão da qualidade, apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos a incorporar na obra, tendo em conta o cumprimento escrupuloso do preconizado no Projeto		0,00
vi. Ainda na Gestão da Qualidade, apresenta planos de inspeção e ensaio, adequados à empreitada a concurso, tendo como objetivo o controlo da qualidade dos trabalhos executados		0,00
vii. Na Gestão da Segurança, o dossier apresenta uma Política de Segurança e Saúde, define os objetivos de Segurança, define princípios de atuação, apresenta conhecimentos da legislação aplicável, traduzindo um modelo de gestão da segurança muito bem adequado à execução da empreitada, incluindo os acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra e previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes	Não apresenta uma Política de Segurança e Saúde	0,50
viii. Na Gestão Ambiental, apresenta uma adequação do processo de separação de resíduos, controlo de substâncias perigosas e controlo da emissão de ruídos e poeiras na execução da empreitada.		0,00

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q1 3,50

Q2 Plano trabalhos

Prazo de Execução - cumpre com os 18 meses

Aspetos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. A Memória Descritiva e Justificativa elaborada em consonância com o Plano de Trabalhos, indica o faseamento proposto para a execução da obra e os condicionalismos existentes, o encadeamento das atividades, os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, os respetivos rendimentos e o caminho crítico	A Memória Descritiva e Justificativa não indica o faseamento proposto para a execução da obra, nem os condicionalismos existentes, nem os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, nem os respetivos rendimentos	0,50
ii. A Memória Descritiva e Justificativa expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra, de modo a serem cumpridas as datas de execução patentes no Plano de Trabalhos		0,00
iii. O Plano de Trabalhos revela o conjunto e a sequência de todas as espécies de trabalhos (as previstas no MQT e para cumprimento do Caderno de Encargos)		0,00
iv. O Plano de Trabalhos tem explicitadas as datas de início e conclusão dos trabalhos e respetiva duração dos mesmos, tem explicitadas as atividades predecessoras e sucessoras e identifica de forma clara o Caminho Crítico, tudo adequado à empreitada em causa.		0,00
v. O Plano de Trabalhos apresenta os rendimentos e recursos afetos a cada atividade, adequados à empreitada em causa		0,00
vi. O Plano de Mão-de-Obra foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos das equipas e as médias mensais e semanais	O recursos apresentados no Plano de Mão de Obra não estão associados a cada atividade do Plano de Trabalhos, pelo que não é possível verificar a coerência com o Plano de Trabalhos. Não foram indicados os rendimentos das equipas	0,50
vii. O Plano de Equipamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos e médias mensais e semanais	O recursos apresentados no Plano de Equipamento não estão associados a cada atividade do Plano de Trabalhos, pelo que não é possível verificar a coerência com o Plano de Trabalhos. Não foram indicados os rendimentos	0,50
viii. O Plano de Pagamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos, inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada, encontra-se ajustado ao desenvolvimento do plano de trabalhos e apresenta as médias mensais e semanais.	Não apresenta as médias semanais.	0,50

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q2 3,00

Handwritten signature and initials.

Requalificação e Ampliação da Escola Básica n.º 1 de Vila do Conde,
Avaliação da Qualidade Técnica das propostas nos termos definidos no Programa de concurso

Concorrente	NVE engenharias, S.A.
--------------------	------------------------------

Q1 Metodologia

Aspectos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. Indicação do faseamento proposto para a execução da empreitada e dos trabalhos		0,00
ii. Localização, mobilização, exploração e desmobilização do estaleiro, incluindo indicação de acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra, adequadas ao faseamento proposto para a execução da empreitada		0,00
iii. Descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos, adequados à empreitada em causa		0,00
iv. Apresentação do modelo de organização, incluindo organigrama funcional, indicando funcionalmente toda a equipa técnica a afetar à obra, as afetações globais, descrevendo cada função		0,00
v. Na Gestão da qualidade, apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos a incorporar na obra, tendo em conta o cumprimento escrupuloso do preconizado no Projeto		0,00
vi. Ainda na Gestão da Qualidade, apresenta planos de inspeção e ensaio, adequados à empreitada a concurso, tendo como objetivo o controlo da qualidade dos trabalhos executados		0,00
vii. Na Gestão da Segurança, o dossier apresenta uma Política de Segurança e Saúde, define os objetivos de Segurança, define princípios de atuação, apresenta conhecimentos da legislação aplicável, traduzindo um modelo de gestão da segurança muito bem adequado à execução da empreitada, incluindo os acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra e previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes		0,00
viii. Na Gestão Ambiental, apresenta uma adequação do processo de separação de resíduos, controlo de substâncias perigosas e controlo da emissão de ruídos e poeiras na execução da empreitada.		0,00

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q1 5,00

Q2 Plano trabalhos

Prazo de Execução - cumpre com os 18 meses

Aspetos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. A Memória Descritiva e Justificativa elaborada em consonância com o Plano de Trabalhos, indica o faseamento proposto para a execução da obra e os condicionamentos existentes, o encadeamento das atividades, os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, os respetivos rendimentos e o caminho crítico		0,00
ii. A Memória Descritiva e Justificativa expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra, de modo a serem cumpridas as datas de execução patentes no Plano de Trabalhos	Não expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra	0,50
iii. O Plano de Trabalhos revela o conjunto e a sequência de todas as espécies de trabalhos (as previstas no MQT e para cumprimento do Caderno de Encargos)		0,00
iv. O Plano de Trabalhos tem explicitadas as datas de início e conclusão dos trabalhos e respetiva duração dos mesmos, tem explicitadas as atividades predecessoras e sucessoras e identifica de forma clara o Caminho Crítico, tudo adequado à empreitada em causa.		0,00
v. O Plano de Trabalhos apresenta os rendimentos e recursos afetos a cada atividade, adequados à empreitada em causa		0,00
vi. O Plano de Mão-de-Obra foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos das equipas e as médias mensais e semanais	O Plano de Mão-de-Obra não inclui as médias mensais e semanais.	0,50
vii. O Plano de Equipamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos e médias mensais e semanais	O Plano de Equipamentos não inclui as médias mensais e semanais	0,50
viii. O Plano de Pagamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos, inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada, encontra-se ajustado ao desenvolvimento do plano de trabalhos e apresenta as médias mensais e semanais.	O Plano de Pagamentos não inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada	0,50

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q2 3,00

[Handwritten signature] **Q1**
[Handwritten signature]

Requalificação e Ampliação da Escola Básica n.º 1 de Vila do Conde,
Avaliação da Qualidade Técnica das propostas nos termos definidos no Programa de concurso

Concorrente	Construções F. M. Magalhães, Lda.
--------------------	--

Q1 Metodologia

Aspectos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. Indicação do faseamento proposto para a execução da empreitada e dos trabalhos	Na metodologia não é indicado o faseamento proposto para a execução da empreitada e dos trabalhos	0,50
ii. Localização, mobilização, exploração e desmobilização do estaleiro, incluindo indicação de acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra, adequadas ao faseamento proposto para a execução da empreitada	Na metodologia não é indicada a localização do estaleiro	0,50
iii. Descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos, adequados à empreitada em causa	Na metodologia não há a descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos	0,50
iv. Apresentação do modelo de organização, incluindo organigrama funcional, indicando funcionalmente toda a equipa técnica a afetar à obra, as afetações globais, descrevendo cada função	Não estão descritas as funções de todos os técnicos que compoem o organigrama. Não são indicadas as afetações globais.	0,50
v. Na Gestão da qualidade, apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos a incorporar na obra, tendo em conta o cumprimento escrupuloso do preconizado no Projeto	Não apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos a incorporar na obra	0,50
vi. Ainda na Gestão da Qualidade, apresenta planos de inspeção e ensaio, adequados à empreitada a concurso, tendo como objetivo o controlo da qualidade dos trabalhos executados	Não apresenta planos de inspeção e ensaio adequados à empreitada.	0,50
vii. Na Gestão da Segurança, o dossier apresenta uma Política de Segurança e Saúde, define os objetivos de Segurança, define princípios de atuação, apresenta conhecimentos da legislação aplicável, traduzindo um modelo de gestão da segurança muito bem adequado à execução da empreitada, incluindo os acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra e previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes		0,00
viii. Na Gestão Ambiental, apresenta uma adequação do processo de separação de resíduos, controlo de substâncias perigosas e controlo da emissão de ruídos e poeiras na execução da empreitada.		0,00

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q1 2,00

Q2 Plano trabalhos

Prazo de Execução - cumpre com os 18 meses

Aspetos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. A Memória Descritiva e Justificativa elaborada em consonância com o Plano de Trabalhos, indica o faseamento proposto para a execução da obra e os condicionaisismos existentes, o encadeamento das atividades, os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, os respetivos rendimentos e o caminho crítico		0,00
ii. A Memória Descritiva e Justificativa expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra, de modo a serem cumpridas as datas de execução patentes no Plano de Trabalhos	Não expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra	0,50
iii. O Plano de Trabalhos revela o conjunto e a sequência de todas as espécies de trabalhos (as previstas no MQT e para cumprimento do Caderno de Encargos)		0,00
iv. O Plano de Trabalhos tem explicitadas as datas de início e conclusão dos trabalhos e respetiva duração dos mesmos, tem explicitadas as atividades predecessoras e sucessoras e identifica de forma clara o Caminho Crítico, tudo adequado à empreitada em causa.		0,00
v. O Plano de Trabalhos apresenta os rendimentos e recursos afetos a cada atividade, adequados à empreitada em causa		0,00
vi. O Plano de Mão-de-Obra foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos das equipas e as médias mensais e semanais		0,00
vii. O Plano de Equipamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos e médias mensais e semanais		0,00
viii. O Plano de Pagamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos, inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada, encontra-se ajustado ao desenvolvimento do plano de trabalhos e apresenta as médias mensais e semanais.	Não apresenta as médias semanais.	0,50

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q2 4,00

[Handwritten signature]

Requalificação e Ampliação da Escola Básica n.º 1 de Vila do Conde,
Avaliação da Qualidade Técnica das propostas nos termos definidos no Programa de concurso

Concorrente	ATLÂNTINÍVEL - Construção Civil, Lda.
--------------------	--

Q1 Metodologia

Aspectos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. Indicação do faseamento proposto para a execução da empreitada e dos trabalhos		0,00
ii. Localização, mobilização, exploração e desmobilização do estaleiro, incluindo indicação de acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra, adequadas ao faseamento proposto para a execução da empreitada		0,00
iii. Descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos, adequados à empreitada em causa		0,00
iv. Apresentação do modelo de organização, incluindo organigrama funcional, indicando funcionalmente toda a equipa técnica a afetar à obra, as afetações globais, descrevendo cada função	Não são indicadas as afetações globais	0,50
v. Na Gestão da qualidade, apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos a incorporar na obra, tendo em conta o cumprimento escrupuloso do preconizado no Projeto		0,00
vi. Ainda na Gestão da Qualidade, apresenta planos de inspeção e ensaio, adequados à empreitada a concurso, tendo como objetivo o controlo da qualidade dos trabalhos executados	Não apresenta planos de inspeção e ensaio adequados à empreitada	0,50
vii. Na Gestão da Segurança, o dossier apresenta uma Política de Segurança e Saúde, define os objetivos de Segurança, define princípios de atuação, apresenta conhecimentos da legislação aplicável, traduzindo um modelo de gestão da segurança muito bem adequado à execução da empreitada, incluindo os acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra e previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes	Não define os objetivos de Segurança, não define princípios de atuação, não apresenta conhecimentos da legislação aplicável	0,50
viii. Na Gestão Ambiental, apresenta uma adequação do processo de separação de resíduos, controlo de substâncias perigosas e controlo da emissão de ruídos e poeiras na execução da empreitada.		0,00

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q1 3,50

Q2 Plano trabalhos

Prazo de Execução - cumpre com os 18 meses

Aspetos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. A Memória Descritiva e Justificativa elaborada em consonância com o Plano de Trabalhos, indica o faseamento proposto para a execução da obra e os condicionamentos existentes, o encadeamento das atividades, os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, os respetivos rendimentos e o caminho crítico		0,00
ii. A Memória Descritiva e Justificativa expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra, de modo a serem cumpridas as datas de execução previstas no Plano de Trabalhos	Não expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra	0,50
iii. O Plano de Trabalhos revela o conjunto e a sequência de todas as espécies de trabalhos (as previstas no MQT e para cumprimento do Caderno de Encargos)		0,00
iv. O Plano de Trabalhos tem explicitadas as datas de início e conclusão dos trabalhos e respetiva duração dos mesmos, tem explicitadas as atividades predecessoras e sucessoras e identifica de forma clara o Caminho Crítico, tudo adequado à empreitada em causa.		0,00
v. O Plano de Trabalhos apresenta os rendimentos e recursos afetos a cada atividade, adequados à empreitada em causa	Não indica os recursos afetos a cada atividade	0,50
vi. O Plano de Mão-de-Obra foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos das equipas e as médias mensais e semanais	Os recursos apresentados no Plano de Mão de Obra não estão associados a cada atividade do Plano de Trabalhos, pelo que não é possível verificar a coerência com o Plano de Trabalhos. Não foram indicados os rendimentos das equipas	0,50
vii. O Plano de Equipamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos e médias mensais e semanais	Os recursos apresentados no Plano de Equipamento não estão associados a cada atividade do Plano de Trabalhos, pelo que não é possível verificar a coerência com o Plano de Trabalhos. Não foram indicados os rendimentos.	0,50
viii. O Plano de Pagamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos, inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada, encontra-se ajustado ao desenvolvimento do plano de trabalhos e apresenta as médias mensais e semanais.	Não inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada	0,50

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q2 2,50

Handwritten signature and initials in blue ink.

Requalificação e Ampliação da Escola Básica n.º 1 de Vila do Conde,
Avaliação da Qualidade Técnica das propostas nos termos definidos no Programa de concurso

Concorrente	Teixeira, Pinto e Soares, S.A.
--------------------	---------------------------------------

Q1	Metodologia
-----------	--------------------

Aspectos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. Indicação do faseamento proposto para a execução da empreitada e dos trabalhos		0,00
ii. Localização, mobilização, exploração e desmobilização do estaleiro, incluindo indicação de acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra, adequadas ao faseamento proposto para a execução da empreitada	Não é apresentada planta do estaleiro	0,50
iii. Descrição dos procedimentos a adotar na execução dos trabalhos, adequados à empreitada em causa		0,00
iv. Apresentação do modelo de organização, incluindo organigrama funcional, indicando funcionalmente toda a equipa técnica a afetar à obra, as afetações globais, descrevendo cada função	Não são indicadas as afetações globais	0,50
v. Na Gestão da qualidade, apresenta uma metodologia de controlo da qualidade dos materiais e dos equipamentos a incorporar na obra, tendo em conta o cumprimento escrupuloso do preconizado no Projeto		0,00
vi. Ainda na Gestão da Qualidade, apresenta planos de inspeção e ensaio, adequados à empreitada a concurso, tendo como objetivo o controlo da qualidade dos trabalhos executados		0,00
vii. Na Gestão da Segurança, o dossier apresenta uma Política de Segurança e Saúde, define os objetivos de Segurança, define princípios de atuação, apresenta conhecimentos da legislação aplicável, traduzindo um modelo de gestão da segurança muito bem adequado à execução da empreitada, incluindo os acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra e previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes	Não indica os acessos e condicionamentos nas imediações dos locais de obra, nem faz a previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes	0,50
viii. Na Gestão Ambiental, apresenta uma adequação do processo de separação de resíduos, controlo de substâncias perigosas e controlo da emissão de ruídos e poeiras na execução da empreitada.		0,00

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q1 3,50

Q2	Plano trabalhos
-----------	------------------------

Prazo de Execução - cumpre com os 18 meses

Aspetos / Pressupostos	Análise	Penalização
i. A Memória Descritiva e Justificativa elaborada em consonância com o Plano de Trabalhos, indica o faseamento proposto para a execução da obra e os condicionalismos existentes, o encadeamento das atividades, os recursos de mão-de-obra e equipamento a afetar a cada atividade, os respetivos rendimentos e o caminho crítico	Não são indicados os condicionalismos existentes	0,50
ii. A Memória Descritiva e Justificativa expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra, de modo a serem cumpridas as datas de execução patentes no Plano de Trabalhos	Não expõe o procedimento de apresentação, aprovação e aprovisionamento de materiais e/ou de equipamentos a incorporar em obra	0,50
iii. O Plano de Trabalhos revela o conjunto e a sequência de todas as espécies de trabalhos (as previstas no MQT e para cumprimento do Caderno de Encargos)		0,00
iv. O Plano de Trabalhos tem explicitadas as datas de início e conclusão dos trabalhos e respetiva duração dos mesmos, tem explicitadas as atividades predecessoras e sucessoras e identifica de forma clara o Caminho Crítico, tudo adequado à empreitada em causa.		0,00
v. O Plano de Trabalhos apresenta os rendimentos e recursos afetos a cada atividade, adequados à empreitada em causa		0,00
vi. O Plano de Mão-de-Obra foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos das equipas e as médias mensais e semanais	Não inclui as médias mensais e semanais	0,50
vii. O Plano de Equipamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos e Memória Descritiva e Justificativa, e inclui os rendimentos e médias mensais e semanais	Não inclui as médias mensais e semanais	0,50
viii. O Plano de Pagamentos foi elaborado em coerência com o Plano de Trabalhos, inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada, encontra-se ajustado ao desenvolvimento do plano de trabalhos e apresenta as médias mensais e semanais.	Não inclui as médias semanais	0,50

PONTUAÇÃO NO SUBFATOR Q2 2,50