
CAMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

DE: DAGF — NUNO A. CASTRO 7

PARA: SRa. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DATA: 13/12/2016

ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA «CAMPO DE FUTEBOL DO

CAMPO DE JOGOS — GIÃO — INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO» — ERROS E *

OMISSÓES AO CADERNO DE ENCARGOS (PROJETO)

Estando em curso a tramitação do procedimento supra, relativo a Empreitada

«CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JOGOS — GIÃO — INSTALAÇÃO DE RELVADO

SINTÉTICO», terminou em 10/12/2016, o prazo para apresentação das listas de

reclamação de erros e omissões ao caderno de encargos (projeto), tendo sido

apresentada lista de reclamação de erros e omissões na fase de formação do contrato

por parte da firma M.Oouto Alves PSS, S.A.

Analisados os erros e omissões reclamados, informa a Sra Enga Olinda Carqueja,

não serem de aceitar os erros e omissões apresentados.

Dispõe o Arto 61, no 5, do Código dos Contratos Públicos, com as alterações

introduzidas pelo Decreto—Lei no 149/2012 de 12 de julho que: «Até ao termo do prazo

fixado para a apresentação de propostas ou (,,,. ) até ao termo do período de manutenção

da suspensão daquele prazo, o órgão competente para a decisão de contratar deve

pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, considerando-

se rejeitados todos os que não sejam por ele expressamente aceites».

Pelo exposto, sugere-se a não atendibilidade dos Erros e Omissões reclamados,

tendo para o efeito competência própria o Órqão Executivo Municipal.
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Todavia, porque a decisão acerca dos erros e omissões reclamados se reveste de

caráter urgente, pode a mesma ser tomada por despacho da Sra Presidente da Câmara, a

título excecional, com posterior ratificação pelo executivo municipal, nos termos do no 3

do Arto 35o da Lei no 75/2013 de 12 de setembro.

Nos termos do disposto no artigo 61o, no 3 a apresentação de Erros e Omissões

por qualquer interessado, suspende o prazo fixado para apresentação das propostas

desde o termo do 5/6 daquele prazo até à publicitação da decisão ou, não havendo

decisão expressa, até ao termo do mesmo prazo.

Ora, o prazo está suspenso desde o dia 11 de dezembro de 2016.

O prazo para apresentação de propostas termina às 18:00 horas do dia 14 de

dezembro de 2016.

Assim, em simultâneo com a publicitação da decisão referida supra, deverá ser

comunicada a todos os interessados, atraves da plataforma eletrônica vortalGOV, o prazo

para apresentação de propostas, diferido na sequência daquela suspensão.

Á Consideração Superior,

Q É,)?“ O Director do Departamento de Administração

Geral e Financeira
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lClPAL DEV ADO CONDE

INFORMAÇÃO INTERNA

anosigla no

Rei!: ...." CECI: "uu

Daia: 12/12/2016

Emissor: Olinda Carqueja, Eng.a

Destinatário : Sr, Vice Presidente, Eng.o António Caetano

Assunto: EMPREITADA «CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JOGOS — GIÃO — INSTALAÇÃO DE

RELVADO SINTÉTICO» - ERROS E omissões

Na sequência do procedimento concursal para execução da empreitada em epígrafe, foi

apresentada uma Lista de Erros e omissões por parte da firma M. Couto Alves, PSS, S.A.

Após análise dos erros e omissões apresentados, concluí—se o seguinte

Capitulo | —Artigo 12 - A descrição do artigo 12 é objetiva. Qualquer deslocação ao local dos

trabalhos permitirá um esclarecimento adicional da situação instalada, bem como do que se

pretende.

Capítulo I— omissões - Não têm qualquer razão de ser, já que tal qual se prevê na Memória

Descritiva, lo parágrafo da lntrodução, bem como no último parágrafo da mesma Memória

Descritiva e ainda no Mapa de Medições— Cap. l— Estaleiro e Demolições.

Capítulo IV — artigo 4.13 — A unidade escolhida para o artigo não foi o metro linear, até

porque a tarefa é composta. Contudo, se assim for pretendido, facilmente se aferem

comprimentos no desenho no 4 a escala 1:200.

Capitulo Vll — artigo 7.4 — Deverá ter as dimensões do existente no local, ou seja, 3,55 m de

largura e uma altura de 2,95m.

Capítulo VII — omissão — Não deverá ser considerado no âmbito dos trabalhos da empreitada.

Artigo 7.5 — A medição apresentada resulta do valor obtido do suporte digital, que

corresponde ao desenho no 2, e por isso deverá ser o valor considerado (385 mz).

Capítulo V" — omissão — Não aceite. Do limite previsto para () Iintel de fundação para norte, o

pavimento rematará contra o muro existente ( desenho 2).

Artigo 7.6 — Os trabalhos em causa deverão ser executados de acordo com as quantidades

definidas no mapa de medições.

Pelo exposto, concluíse não ser de considerar os erros e omissões apresentados.

Ã Consideração Superior,

A Técnica Superior

Olind ja, Enga

(Mic/mim

EMK/007.02

Despacho

esa— “a;
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Referência do Assinado por "Mi.
, MCP/2016 RELVADO SiNTETãCO « GIÃG COUTO ALVES 4

Procedimento: pcq 09-12-2016

Descri ão, CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JQGOS — 16:32 em (UTC)

ç ' GIAO — INSTALACAO DE RELVADO SINTETICO utilizandoDigíiaiSign
Qualified CA — GZ

Da Entidade: M.OOUTO ALVES - PSS, S.A.
(Valid)

Utilizador M. COUTO ALVES PSS SA

2 Dias atrás (094272015 lã:32:20(UTC) Dun/m Edinburgh.
D :ata da Mensagem Lisbon. Landon)

Destinatários Municipio de via do Conde:

Referência PT1.MSG.458813

Tipo Erros e Omissões

Assunto LISTA DE ERROS E OMISSÓES DETETADOS

Assmado por M. COUTO ALVES - PSS

Anexos: . . . ., 09—12-2016 16:31 em (UTC)
Lista E&O_Gião ASSpdf Lista E&O_Giao ASSpdf utilizandoDigiiaiSign Quaiified CA _ GZ

Haifa), ,, ,,,,

Corpo da mensagem

Exmos Senhores,

De acordo com o n,1 do artigo Gio do CCP, vimos por este meio enviar Lista de Erros e Omissões detetados.

Com os meihores cumprimentos.

Maria Torres



Assinado de
' M. COUTO forma digital por

LISTA DE ERROS E OMISSÓES
. . , M. LVE

Designaçã "CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JOGOS , GIAD INSTALACAO DE RELVADO SINTÉTICO" ALVES “ , PSCSOÉÃO A S
Dono de Obra: “CÁMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE" “ (- ,- A M 15 17 na

Artigo Designação das atividades Un. Quant. Prat“. Quant. Med. Dif. l' Joana;)”. àúiikoiêa 2 Observação

*_l_ ' Estaleiro e Demolições *

Montagem e desmontagem de estaleiro, inciuindo instalação de redes

provisórias, inslalaçães de apoio a empreitada, placa Idenljficaliva da

obra, recipientes para a acnmodação seletiva de residuos. implementação

de normas de segurança e todos os lrabalhos indispensáveis à boa

1.1 concrelização das obras e ao menor impacto das mesmas na envolvente. vg 1 1,00

Omissão:

indicação da

Demolição de muro de vedação poente, no limite do terreno de jogo e de quantidade de muro

canal de drenagem existente (valeta). no perímetro exterior da área de e do canal de

ioga incluindo transporte a vazadouro do adjudicatária de produtos drenagem (valeta) a

1,2 sobrantes. V9 1 1,00 demolir

Remoção de rede para-bolas existente na Iapo Sul do campo de jogos e

Omissão poslerior recolocação sobre lintel de fundação a executar ml 60,00 60,00 50,00 Omissão

Remeção de bancos de suplentes e respeiivo transporte a local a dennir

2,00 OmissáaOmissão

Execução de movimento de terras para preparação e nivelamento da base

existente. incluindo a criação de pendentes nos termos do desenho anexo,

com eventual fornecimento de solos (saibro, toul—venant e pó de pedra)

para regularização e compactação. sujeita a ensaios laboratoriais,

incluindo transporte a vazadouro do adjudicatário dos eventuais produtos

2,1 sobranies e todos os lrãbalhos necessários à sua perfeita execução. ms 280 200,00

Execução de Ilntel de contenção em betão ligeiramente armado (LF) nos

topos sul e poente do campo de jogos com 0,2 m largura e altura variável

(menor ou igual a 0.80 m) para contenção dos aterros a efetuar, de acordo

com pormenor desenhado ml l30 130.00

( Siatam _ , ias _ , _
Fornecimento e insta ç de coletar perií “cu com tubo PVC PNB,

3.1 incluindo movimento de terras.

3.1,1 Diâmetro Zoomm ml 320 320,00

Execução de Caixas de visita de betão prérfabricado, incluíndo movimento

de terras, era e tampa em ferro fundido e lodos os trabalhos necessários

3.2 e complementares. na interseção da rede de drenagem.

3.2.1 50x50 un 13 13.00

3.2.2 Diâmetro Im U" 1 1,00

Execução de ramais de ligação da caleira perilériea de drenagem as

caixas de vísila. com tubagem de diâmetro ttOmm. incluindo

3.3 maciçamente das ligações e todos os acessórios e materiais inerentes. un

Fornecimento e inslaiação de caleíra de drenagem perimelral em betão

polimero com grelha do tipo ACO Self Hexaline 2,0, DNiDO, A15, ou

equivalente, incluindo, cantos, acessórios e base de (undação e

assentamento. remates nas enlregas das caixas de visita e todos OS

3.4 trabalhas necessários ao narnial funcionamento.

13 13,00

ml 320

Escavação em abertura de vales. para assentamento de lubagens para a

rede de rega, incluindo leito e envolvimento em areia, aterros

4,1 compactados e lranspurte a vazadoum dos produtos sobranles. ml

Fumecimento. instalação e ensaios, de tubagem de PEAD PN 10.

Incluindo acessórios elelmsoldáveis. materiais e oulros trabalhos

4.2 indispensáveis ao bom funcionamento da rede.

4,2.1 Diâmetro GOmm

4,2.2 Díãmelro 110mm

Fornecimento e montagem de aspersores "POPUP" de diâmetro 2", tipo

Playground. ou equivalente. incluíndo Ilgações. acessórios e outros

4.3 trabalhos acessórios.

Ligações dos asperscres a eletrovalvula com "Swingjoíns“ de 3x2"

4.4 incluindo acessórios,

320 320

ml 320 320,00

ml 10 10,00

un 6 6.00

Fornecimento, instalação, ensaio & arranque de programador eletrônico

digital, lipo RAIN BIRD modelo ESPVME de 4 estações, com um módulo

de +.? estações de rega, ou equivalente, incluíndo ligações e todos os

45 trabalhos acessórios ao bom funcionamento do sistema. un 1 1.00

Fornecimento e instalação de quadro eléctrico completo, para ligação do

grupo elelrobomba e do programador eletrônico, com arranque suave

para motor de zocv, proteção. ligação à rede, ao programada & às

sondas de nível de água e pressostatos. incluindo todos os acessórios,

4.6 materiais, ligações e trabalhos inerentes.

Fomecimenlo e instalação de calm elétrico UR, com secção de 1.5mm2,

protegido por tubo corrugadu de diâmetro mmm. incluindo todos os

4.7 acessórios, materiais e trabalhos inerentes.

un 1 1,00

ml 1300 130000

Fornecimento, inslalaçãn, ensaio e arranque de eletroválvula lipo RAIN

BIRD modelo Hyllow, ou equivalente, com corpo de nylon com libra de

4.8 vidro. diâmetro 3" e todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes. un

Fornecimento e insiaiaçad de caixas de nbra de vidro. para alojamento de

eletroválvulas lipo VB—JMB—H da RAIN BIRD, ou equivalente. incluíndo

4.9 maciços para base de assentamento.

$ 6,00

un 6 5.00

1/2 Mod. 03/R0



Designação: "CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPO DE JOGOS — GIÃO INSTALAÇÃO DE RELVADO SlNTÉTICO“

Dono de 0h

LISTA DE ERROS E OMISSÓES

ra: "CÁMARA MUNICIPAL DE ViLA DO CONDE"

Artigo Designação das atividades Un. Quant. Proj. Quant. Med. Dif. Erros Med. omissaes Observação

4.10

Fornecimento, instalação, ensaio e arranque de grupo eletrobomba com 1

bomba submersível de 20cv, tipo WlLO, modelo TWI 6.6008-8. ou

equivalente, em aço inox, incluindo ligações à rede e todos os trabalhos

necessários ao seu perfeito funcionamento. un

Fornecimento e instalação de reservatório com capacidade para 20m3,

em poliester, reforçado com fibra de vidro, incluindo escavação em terreno

de qualquer natureza. aterros. construção de laje em betão armado com

0,20m de espessura para proteção da instalação, ligações. manómetros.

válvulas e todos os trabalhos necessarios de ligação a conduta principal, un 1.00

Fornecimento e instalação de controlo automático de enchimento do

reservatório através de eletroválvula, lipo "Rain Bird 150 de 1 '/z ", ou

equivalente, com solenoioe, ligada a quadro eletrico de controle de

enchimento. incluíndo interrutol' de boia do tipo ”MiníMatic" e todos os

acessorios necessários. un

Execução da conduta de alimentação ao reservatório e da infraestrutura

de ligação ao armario onde se Iocalizarão os quadros de comando e

controle do sistema, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos

de adaptação na captação, para funcionamento simultaneo e autónomo

das redes de alimentação aos balneários e rega

Omissã

Compn'mento da

tubagem

necessária

Relvasinf _ _ —

Fomecimento de relva sintética, com altura de SDmm. de polietileno,

resistente a UV, composta por "bras retas de conceção monaniamentar e

características constantes do caderno de encargos, especialmente

concebida para a pratica do futebol. com pelo menos duas tonalidades.

deve incluir o fornecimento e aplicação de cargas de areia de silica e

granulado de borracha de acordo com as especificações técnicas e

ceniâcados da relva a aplicar, bem como as linhas de jogo para campo de

futebol de 7 e 11. garantindo O cumprimento dos parametros exigidos para

que a solução implementada obtenha a cenincaçeo FIFA : Estrelas I

mz 5585 5685.00Quality Pro.

" ' ruJaDesao'riivo & _

6.1

Fornecimento e instalação de baliza de lutebu! de 11 (totalmente em

aluminio), construção em perm redondo de alumínio l cado fZOmm

reforçado, com traseira em perfil quadrado de alumí o. Inclui Maiores de

rede em PVC arredondados para prevenção de lesões com sistema

especial de encaixe no perm. un 2.00

Fornecimento e Colocação de bandeirolas de canto incluindo negativos e

todos os trabalhos necessários a sua perfeita aplicaçã

Diversos, — ' ' * " *

Ensaios de campo e emissão de Cenincaçao FIFA 2 Estrelas / Quality

Pro. vg 1.00

Letting em aço inox escovado com a inscrição ”Campo de Jogos A era

com Z7Dmm altura e 3mm espessura, vg 1,00

7.3

Fomecimento e colocação de guarda metálica em ferro galvanizado de 2"

com apoios espaçados a 3m, incluindo primário e pintura a cor a escolher

pela nscalização. com pelo menos duas demãos. incluindo todos os

trabalhos considerados como preparatórios e acessórios. ml 100 100,00

7.4

Fornecimento e colocação de portão metálico, Chapeado nas duas faces,

galvanizado e pintado com dimensões iguais ao existente. incluindo a

remoção do existente a vazadouro do adjudicatária. un 1 ,OU

Omissão:

Quais as dimensões

do portão existente?

Omissão Pintura do portão de acesso ao campo existente na lateral Este un 1 ,00 1 ,00 1,00 Omissão

Abertura de caixa em terreno de qualquer natureza na espessura de

0.20m. incluindo regularização e compactação do fundo de caixa. o

fornecimento e aplicação de betão com 0.10 m e o fornecimento e

assentamento de pedra do chão retangular a cor natural com 0,06 mt

sobre almofada de areia com 0,04 m de espessura, incluindo bases para

bancos dos suplentes em betão e todos os trabalhos preparatórios e

acessorios. m2 385 433.00 48.00 48.00 Em) de Medição7.5

Omissão

Fomeoimento e aplicação de lancil de Bom enterrado no alinhamento do

Iintel de contenção em betão para remate do pavimento de pedra de chão

a executar ml 30,0!) 30.00 30,00 Omissão

Levantamento de pavimento existente. incluindo a sua remoção e

transporte a vazadouro a carga do aojuoioaiano, remoção da tela asfáltica

existente, correção de pendentes com argamassa. iomecimento e

aplicação de dupla tela o(uzada asfáltica do tipo "Ecoplas“ com 4kglm2,

armassa de recobrimento com pelo menos 0.03 m de espessura,

incorporada com rede metálica aramada, e posteriorfornecímento e

assentamento de revestimento cerâmico antiderrapante, 30x30 do tipo

"Grespor' ou equivalente, incluindo chapins em mármore iguais aos

existentes e todos os trabalhos preparatórios e acessórios. m2 164.15 164.15

Omissão:

Está omissão planta

de localização para

real/zação de

medições7.6
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