CAMARA MUNICIPAL DE
CONTRATO DE EMPREITADA PARA

“REABILITACAO DAS FACHADAS DO EMPREENDIMENTO BAIRRO DOS
PESCADORES - BLOCOS 14-23-46”

Aos 12 dias do més de abril de 2017, celebram o presente conirato para
a execucdo da empreitada de “REABILITACAO DAS FACHADAS DO
EMPREENDIMENTO BAIRRO DOS PESCADORES - BLOCOS 14-23-46”,
pelo valor de 66.851,26€ (sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e

um euros e vinte e seis céntimos) acrescidos de IVA a taxa legal em vigor.

Como primeiro outorgante, o Municipio de Vila do Conde, titular do
cartdo de pessoa coletiva n® 505 804 786, representado neste ato pela Sra.
Dra. Maria Elisa de Carvalho Ferraz, casada, natural da freguesia de Vila
Nova de Sdo Bento, concelho de Serpa, residente na Rua Joao Afonseca Lapa,

293, em Vila do Conde, na qualidade de Presidente da Camara Municipal de

Vila do Conde, com poderes para o ato.

Como segundo outorgante, VIEROMINHO II - CONSTRUCAO E
REABILITACAO, LDA., pessoa coletiva n°. 509.094.686, com sede na Zona
Industrial Alto de Pega, Lote 10, rés-do-chio, freguesia de Vila do Conde,
concelho de Vila do Conde, cédigo postal 4480-761 Vila do Conde,
matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de Vila do Conde, com o
capital social de 270.000,00€, neste ato legalmente representada pelo Sr. José
Eduardo Carvalho Teixeira, residente na Rua Almeida Brandio, n.® 625, 5.9,
codigo postal 4490-462 Povoa de Varzim, titular do Cartdo Cidadao n°
09578544 2779, com validade até 22-02-2017, emitide pela Republica
Portuguesa, na qualidade de gerente da mencionada sociedade, com poderes

para o ato conforme consta na certiddo permanente, arquivada junto ao

processo.

Na sequéncia de procedimento de Concurso Publico, realizado ao abrigo
do Coédigo dos Contratos Pablicos, aprovado pelo D.L. n® 18/2008, de 29 de
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janeiro, é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato, cuja minuta
foi aprovada por despacho da Sra. Presidente da Camara Municipal, de 29 de
margo de 2017, o qual se regera pelas clausulas seguintes:

Clausula 1*

Objeto
O presente contrato tem por objeto a realizagdo da empreitada

“REABILITACAO DAS FACHADAS DO EMPREENDIMENTO BAIRRO DOS
PESCADORES - BLOCOS 14-23-46" no valor de 66.851,26€ + IVA,
celebrado entre a firma acima identificada e o Municipio de Vila do Conde.

Clausula 27

Prazo de Execucao
O prazo de execugdo da referida empreitada, objeto do presente

contrato, é de 90 dias a contar da data da consignacéo.

Clausula 3°

Preco e condicdes de pagamento

1- O encargo do presente contrato é de 66.851,26€ (sessenta e seis mil,
oitocentos e cinquenta e um euros e vinte e seis céntimos} acrescido de
IVA a taxa legal em vigor.
2- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periocidade mensal,
sendo o seu montante determinado pelas medigdes mensais a realizar.
3- Os pagamentos sfo efetuados no prazo méaximo de 60 dias apés a
apresentacdo da respetiva fatura.
4- As faturas e os respetivos autos de medi¢do séo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucoes fornecidos pelo Diretor de Fiscalizacao da
obra.
5- Cada auto de medic¢ao deve referir todos os trabalhos constantes do plano
de trabalhos que tenham sido concluidos durante o meés, sendo a sua
aprovacéo pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo

completa daqueles.

6- No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias

entre o Diretor de Fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu
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conteltdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao segundo outorgante,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7- O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros
e omissOes é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com
base nos precos que lhe forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373° do CCP.
Clausula 4.2
Adiantamento ao empreiteiro
1- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessaria & aquisicdo de
materiais ou equipamentos cuja utilizacéo haja sido prevista no plano de
trabalhos. |
2- Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no ntimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacdo de uma caucao de valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo estado, garantia bancaria ou seguro-
caucao.
3- Todas as despesas decorrentes da prestagido da caugdo prevista no nuimero
anterior correm por conta do empreiteiro.
4- A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente
liberada a4 medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos
do n.° 2 do artigo 205 do CCP.
Clausula 5.2
Descontos nos pagamentos
1- Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um

dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a

5% desse pagamento.
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2- O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por
deposito de titulos, garantia bancaria ou seguro caugao.
3- O dono da obra deduzira ainda, nos pagamentos parciais a efetuar ao
empreiteiro:

a. As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a

liquidacao das multas que lhe tenham sido aplicadas;

b. Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

Clausula 6*
Condicdes gerais de execucao dos trabalhos
1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o caderno de encargos e com as demais
condigoes técnicas contratualmente estipuladas.
2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, a segunda outorgante fica
obrigada a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de
prescri¢des técnicas definidas no respetivo caderno de encargos.
3- O segundo outorgante pode propor ao primeiro outorgante a substituicao
dos métodos e técnicas de construgéo ou dos materiais previstos no caderno
de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
Clausula 72
Medicoes

1- As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da
obra sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sao
formalizados em auto.
2- As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitem.
3- Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes
respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em

igor;
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b) As normas definidas pelo laboratério nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem

acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 8*
Prazo de garantia
1- O prazo de garantia da obra é de 2 anos.
2- Caso tenham decorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do ntimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das
partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3- Durante o prazo de garantia o 2.° outorgante é obrigado a fazer,
imediatamente e a sua custa, as substitui¢coes de materiais ou equipamentos
e a executar todos os trabalhos de reparacdo que sejam indispensaveis para
assegurar a perfeicao e o uso normal da obra nas condigdes previstas.
4- Excetuam-se do disposto no ntmero 1, as substituigdes e os trabalhos de
conservacgédo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacéo
normais, consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.
Clausula 92
Rececao definitiva

1- No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada
uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.
2— Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condi¢bes de funcionamento e conservacdo, esta sera

definitivamente recebida.

3~ A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em
condi¢bes normais de exploragdo, operacido ou utilizacdo, da obra e

respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;
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b} Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes

do periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a

receber.
4— No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no numero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcio dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao de
uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 10.?
Subcontratacao e cessiao da posicdo contratual

1- O segundo outorgante pode subcontratar as entidades identificadas na
proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos
constantes dos n.°s 3 ¢ 6 do artigo 318°. do CCP.
2- O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagio na fase de execugéo
quando néo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP,
ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento
de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.
3- Todos os subcontratados devem ser celebrados por escrito e conter os
elementos previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os
trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisido de pregos.
4- O segundo outorgante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo
diretor de fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa
distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes
na obra.
5- O disposto nos nlmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.
6- No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de
subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do

CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do

contrato em causa. . ‘ ' . | _ |
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7- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as
obrigacoes contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam
cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8- A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da
autorizacdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas
no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
Clausula 11.°
Resolucido do contrato pelo dono da obra
1- Para além de outras situacées de grave violacdo das obrigacdes assumidas
pelo contratante especialmente previstas no presente contrato ¢ sem prejuizo
das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato a titulo sancionatdrio nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do presente contrato por facto imputavel
ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do segundo outorgante, de ordens,
diretivas ou instrucgées transmitidas no exercicio do poder de direcdo
sobre matéria relativa & execucéo das prestagdes contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessao da posigdo contratual ou subcontratagao realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no contrato,
desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencéo das obrigagdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza
pecuniaria exceder o limite previsto no n.® 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisées judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em
que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprr o
disposto na legislagdo sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da
obra, o empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no
local, na data e na hora indicados pelo dono da ora para nova
consignacdo desde que néo apresente justificagdo de tal falta aceite
pelo dono da obra;
1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel
ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugéao da obra;
m) Se o empreiteiro néo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais
decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo do dono da ora que
indefere a reclamacéo apresentada por aguele e reitera a ordem para a
sua execucgao,
n) Se houver suspensao da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra
por fato imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos
trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspenséo advenham graves prejuizos
para o interesse pUblico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto
no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia
da obra ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou
substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;
q) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.
2- Nos casos previstos no ntmero anterior, havendo lugar a responsabilidade
do empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.
3- No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a

indemnizagdo correspondente aos danos emergentes € aos lucros cessantes,
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devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo
dos ganhos previstos.
4- A falta de pagamento da indemnizag¢io prevista no numero anterior no
prazo de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de
juros de mora scbre a respetiva importancia.

Clausula 12*

Foro competente
Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica

estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo do Circulo do Porto com
expressa renuincia a qualquer outro.

Clausula 13*

Legislacao aplicavel
A tudo o que nédo esteja previsto no presente contrato, aplica-se o

disposto no Cédigo dos Contratos Publicos e restante legislagao aplicavel.

Clausula 14*

Disposicdes finais
1- O procedimento de Concurso Publico, publicado .no D.R. n° 4 de
05/01/2017, 2° Série, relativo ao presente contrato, foi autorizado em
15/12/2016 e adjudicado em 29/03/2017, por despacho da Sra. Presidente
da Camara.
2- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serdo efetuados apds a
verificacdo dos formalismos legais em vigor para o processamento das
despesas publicas.
3- O encargo financeiro a suportar pelo 1° outorgante tem cabimento
orcamental na rubrica de classificacdo econdémica 02 /07010203 do
orcamento municipal para o ano de 2017, aprovado pela Assembleia
Municipal em 22 de dezembro de 2016.
4- Qs encargos financeiros decorrentes do presente contrato, foram
assumidos pelo compromisso or¢amental n.° 2012/2017, em 12/04/2017,
pelo valor de 66.85 l€,26€ +IVA, no valor total de .70,'8.62334€' o |
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5— O presente contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e
seus anexos e integra ainda os seguintes elementos:

a) O Caderno de Encargos;

b) A proposta adjudicada;
6- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero anterior,
a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
7— Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n® 5 e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do CCP ¢
aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo

diploma legal.
8- O contrato sera elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada um

dos outorgantes.

Pelo Primeiro Qutorgante,

TS

Pelo Segux}do Outorgante,/

I/ Administragdo () Oficial Pablico Municipal,
i
\'
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