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CAMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

EMPREITADA DE: “REABILITAGAO DE EDIFICIOS DE HABITACAO SOCIAL — PRACA FREI MAURO - VILA
DO CONDE” (10CP — REABILITAGAO PRACA FREI MAURO - VILA DO CONDE)

NOTA JUSTIFICATIVA DO PRECO PROPOSTO
(art. 57.° do Cédigo dos Contratos Publicos)

- Introducgéo: O prego proposto resulta da conjugacdo da avaliacdo dos precgos praticados pelo
mercado de materiais de construcdo, com a capacidade de executar a obra no prazo previsto, com a qualidade
pretendida e obedecendo ao estipulado nos elementos integrantes do Projecto, Caderno de Encargos e
Condigdes Técnicas.

- Andlise de Custos: A andlise dos custos da execuc¢do da obra € composta por estudos preliminares,
que tém em vista a preparacéo e ponderacdo das condi¢des particulares de execuc¢éo da obra, como:

Estudo do processo do concurso, tendo como objectivo a recolha de todas as informacg6es relativas a
obra para a execuc¢éo do or¢camento e, também, para elaboracao das restantes pecas do concurso,
relacionando entre si, a fim de reconhecer a real dimensédo e as condicionantes da obra, permitindo
ainda avaliar com maior rigor a produtividade para a execuc¢éo da obra;

Levantamento das condicdes locais e registo de todas as informacfes necessarias, como: terreno,
acessos, instalagbes do estaleiro, abastecimento de agua, energia eléctrica, esgotos, comunicagodes,
mao-de-obra local, alojamento e alimentagdo de m&o-de-obra deslocada, encargos com viagens,
fornecedores de materiais de construcdo, equipamentos utilizados (podendo incluir aluguer) e
Servicos;

Analise da disponibilidade de materiais, equipamentos e méo-de-obra;

Listagem dos trabalhos de construcéo e dos processos construtivos a utilizar, relacionando-se entre
0s departamentos da empresa, principalmente, os técnicos, produ¢do e comercial;

Definicdo das subempreitadas e primeira abordagem a programacao dos trabalhos, que compdem os
processos de execucdo que sdo exigidos a obra, a definir, posteriormente, num programa de
trabalhos definitivo, possibilitando-nos a execucdo da empreitada, em conformidade com a
capacidade definida no alvara de construgdo (Decreto-Lei n.° 12/2004, de 9 de Janeiro);

Primeira abordagem ao projecto do estaleiro, permitindo o seu pré-dimensionamento e quantificacéo
dos encargos previsiveis com a montagem, manutencéo e desmontagem.

- Custos: O orcamento ou preco proposto espelha-se no calculo do somatério das despesas que se
prevé ter com a empreitada, acrescido do lucro. As despesas ou custos referidos sdo divididos em: custos
directos (mao-de-obra, materiais e equipamentos), custos de estaleiro e custos indirectos (por exemplo, encargos
administrativos).
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DO CONDE” (10CP — REABILITAGAO PRACA FREI MAURO - VILA DO CONDE)

- Lucros: A previsdo dos custos é obtida, numa primeira fase, pela adicdo dos custos citados no
capitulo anterior (custos directos, custos de estaleiros e custos indirectos), adicionando, na fase final, a parcela
relativa ao lucro, que tera em conta o grau de confianca do valor orcamentado e a margem de lucro da Empresa.

Por fim, o orcamento final com que a Empresa se prop&e realizar a empreitada, sera composto pelos
custos totais (custos directos, de estaleiro e indirectos), adicionando a margem de lucro, ficando assim definido o
Preco de Venda.

Vila do Conde, 5 de Junho de 2017
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