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ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Nota Justificativa do Pregco Proposto

Empreitada: “AMPLIAGAO E REQUALIFICAGAO DA ESCOLA BASICA JULIO-
SAUL DIAS, VILA DO CONDE”

A Nossa empresa, esta particularmente interessada na execucdo da presente
empreitada, ndo s6 pelas caracteristicas proprias da mesma, mas também pela
experiéncia curricular que a mesma podera representar, como também por poder vir a

constituir uma fatia importante da nossa facturagao.

O preco proposto para a presente empreitada advém das condi¢cdes que dispomos
neste momento e das solugcdes técnicas adoptadas com a apresentacido de uma
proposta competitiva, para o prazo de execugao de 360 dias, com a composicdo dos
precos unitarios que resultam de um estudo exaustivo resultante de varios segmentos

nomeadamente os seguintes:

e A visita feita ao local dos trabalhos por uma equipa técnica, que se inteirou da
situacdo da obra e dos trabalhos a realizar, obtendo assim uma informacao que

permite uma analise correcta da nossa proposta e uma optimizagao de custos;

e A nossa empresa possui, um relevante conhecimento nesta area que ira ser
aplicado na empreitada, sendo que tal facto ira permitir a obtengao de propostas
vantajosas de fornecedores, de materiais e equipamentos e Subempreitadas,
conseguindo-se assim, uma optimizagéo de custos, planeamento mais facilitado e

uma redugao de precos;

e A gestdo que ira ser implantada na obra, com o controlo de qualidade do trabalho,
bem como o controlo de custos, nomeadamente nas areas técnica (produgao) e
administrativa, permite-lhe racionalizar os custos e rentabilizar os meios

necessarios a execugao da empreitada.

o O recurso preferencial a mao-de-obra da regiao e utilizacdo de meios proprios para

execugao da maior parte dos trabalhos;
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e O curriculum em obras da mesma natureza da presente empreitada, possuindo os
equipamentos mais apropriados e tendo nos seus quadros meios humanos com

grande experiéncia;

e A utilizagdo de processos modernos de planeamento e industrializados de
producao, rentabilizando os meios a disposicao e minimizando as interferéncias

entre as diferentes frentes de trabalhos;

e Equipamento da empresa adequado para este tipo de trabalho bem como da
facilidade do seu transporte por veiculos préprios para o efeito, igualmente da
empresa, nao necessitando por isso de estar dependente de terceiros no que
respeita ao transporte de materiais e equipamento para a obra obtendo assim uma

maior versatilidade em termos de tempo e reducdo de custos.

¢ Distancia das instalagdes da empresa com o local dos trabalhos, sera o factor que

influencia o precgo proposto.
DESENVOLVIMENTO
Estudo de pecas patenteadas a concurso

Na fase de elaboragao de proposta os estudos das pecas patenteadas a concurso sao
uma variante muito importante, possibilitam a perfeita interpretacdo do projecto e da
definicdo entre as quantidades de trabalhos a serem realizados, a articulagdo e
desmembramento dos precos de cada artigo, verificacdo e comparacdo de medi¢cao

dos trabalhos a executar.

Além dos exaustivos estudos do projecto, deslocou-se uma equipa técnica ao local de
intervencao para verificar a actual situagdo da obra, a sua localizacao, as informacodes
sobre as acessibilidades ao local, os tempos em transportes nas deslocacbes do
estaleiro central da empresa ao local de intervengao, local a ser implementado o
estaleiro de apoio a execugao dos trabalhos, cargas e descarga e outros factores tidos

em consideracao para a elaboracdo da nossa proposta.
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Capacidade econémica e financeira

A solidez econémica e financeira da empresa, com prazos de pagamento muito curtos,
que |Ihe permitiu ao longo dos anos seleccionar os melhores parceiros comerciais e
assegurar a aquisicao de materiais ou servigos com qualidade certificada e elevados
descontos, sendo este um dos principais dinamizadores da empresa no mercado de

hoje.

Meios Humanos

A larga experiéncia acumulada pela empresa na execucao de obras de natureza
similar, que Ihe permitem ter uma competitividade muito significativa, assente num
elevado aumento de produtividade, a adopc¢ao de processos mais eficazes e rentaveis,
na reducao de custos resultantes de eventuais erros de execugéo ou aprendizagem de
procedimentos ou descoordenacdo de pessoas em tempo real na execugao dos

diferentes trabalhos.

Esta empresa tem no seu quadro profissionais motivados, qualificados e competentes,
onde associados a experiéncia consolidada sao capazes de produzir com o0s
equipamentos disponiveis um maximo de rentabilidade acima da média.

Todos os meios humanos sdo do quadro do grupo da empresa e se necessario for,
recrutar pessoal para a execugado da empreitada o recurso preferencial a mao-de-obra

da regido.

Além dos quadros de producdo proprios da empresa, a administragdo tem um papel
fundamental na organizagdo e acompanhamento de obra com uma grande capacidade
de gestdo, onde é rigorosa e exigente, onde valoriza e galvaniza as capacidades
humanas e da uma grande valorizagdo aos seus técnicos assim como valoriza a

formacéo profissional e a formagao continua com sessodes de formagao.
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Equipamentos

Para além da mé&o-de-obra, a empresa é possuidora de todo o equipamento
necessario a execucao dos trabalhos da obra em questido, o que lhe permite fazer a
melhor gestdo em tempo real na utilizagdo de cada um, conforme a necessidade de
cada dia, aproveitando os respectivos transporte, uma vez que a distancia entre a
sede da empresa e a obra ndo ser muito elevada e a empresa possuir varias
empreitadas na zona de intervencdo. Assim é possivel potenciar a conjugagao de
sinergias de forma a rentabilizar economicamente a obra, nomeadamente estaleiros,
deslocagdes, transportes, fornecimento de materiais e acompanhamento dos

trabalhos.

Materiais

Para além dos meios humanos e equipamentos acima referidos serdo mobilizados
para a execucdo dos trabalhos da empreitada os meios materiais referidos na
memoria descritiva e justificativa do modo de execugéo da obra.

Os principais materiais a ser incorporados na empreitada, serdo adquiridos no
mercado a pregos extremamente competitivos atendendo as condigbes preferenciais
na sua aquisicdo, comercializados por empresas que sao nossas fornecedoras de
longa data e onde dispomos de boas condi¢bes comerciais.

Esta empresa possui uma variedade de fornecedores com vasta experiéncia em
fornecimento de materiais de reconhecida qualidade, com os quais mantemos uma
relagdo comercial estavel e bem-sucedida e que correspondem dentro dos prazos e da
garantia de aplicagao.

Todos os materiais a serem aplicados serdo previamente sujeitos a aprovagdo do
dono de obra, onde serdo acompanhados de fichas técnicas e respectiva

homologacgdes e certificagdes, de acordo com a legislagdo em vigor.
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Fornecedores

Uma das imagens que a Edilages, S.A. transmite para o mercado tem como fuma das
finalidades muito importante, a gestdo da carteira de fornecedores e subempreiteiros,
fidelizados e sempre disponiveis, onde alguns com relagées comerciais consolidadas
ao longo de muitos anos.

Os pregos negociados sdo sempre os mais baixos do mercado pois beneficiam do

“bonus” de pontualidade de pagamento.
Calculos e Precos

O elevado grau de interesse resultante do facto de possuirmos um conhecimento
aprofundado em relacdo aos trabalhos a executar, por contratos celebrados
anteriormente, quer pelo comportamento elevado e idéneo das pessoas que o
representam, quer pelo cumprimento rigoroso das suas obrigagdes sempre dentro do
melhor relacionamento. O que nos levou a realizacdo de estudos muito aprofundados
do local da obra, da sua dimenséao, da sua especificidade, do grau de dificuldade, da
seleccdo de mao-de-obra, fornecedores de materiais e prestadores de servigos, de
uma redugao na margem de lucro, de rentabilizagdo maxima dos recursos, por forma a
podermos apresentar pregos unitarios ajustados as nossas pretensdes, que embora
parecendo de uma forma geral baixos sao suficientes para a execugdo da obra,
garantindo a qualidade que é apanagio da nossa empresa € nos é conferida pela

respectiva certificagao.

Analise dos Valores Considerados:

* Custos Iniciais

* Custos dos Materiais

* Custos de Mao-de-Obra

* Custos de Equipamentos

* Outros Custos Considerados
» Seguros
» Despesas de Contrato / Garantias Bancarias
» Encargos Estruturais

* Margem de previsdo de lucro
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Sistema de Gestao da Qualidade.

A Edilages, S.A. tem implementado e certificado um Sistema de Gestdo, onde a
Politica de Qualidade traduz na implementacdo de um Sistema de Gestdo da
Qualidade, empresa certificada pela NP EN ISSO 42001:2008, com o N.° E-2470,
onde permitira atingir de forma muito mais eficiente os melhores padrdes de qualidade
do produto final, dentro dos prazos propostos.

O acompanhamento permanente sera realizado por um responsavel da Qualidade,
permitindo sempre um bom acompanhamento de todos os trabalhos, bem como o
desenvolvimento dos procedimentos adequados e metodologias adequadas e
comprovadas com a sua implementagdao. Os materiais a aplicar serdo de excelente

qualidade, certificados e em concordancia com as normas aplicaveis.

Prazo de Execucgao

O prazo global proposto, para a execugao de todos os trabalhos que constituem esta

empreitada é de 360 dias.

Na elaboragdo do planeamento proposto, foi ponderado a definicdo das equipas de
trabalho a colocar em obra na realizagdo das actividades (Estas equipas encontram-se
definidas nos planeamentos apresentadas nos planos de mao-de-obra e equipamento
presentes na proposta).

Assim, conhecendo os métodos e os recursos a aplicar, foram determinados os
rendimentos das equipas, onde se recorreu a tabelas existentes na empresa e a
estudos estatisticos, efectuados pelo nosso departamento durante a execucdo de
trabalhos da mesma natureza, através dos quais se pode determinar os rendimentos
de mé&o-de-obra praticados na empresa para a realizacdo das enumeras actividades
que se desenvolvem ao longo dos trabalhos das empreitadas.

Com os métodos e processos de construgdo a serem utilizados, usando sempre
metodologias e o senso comum, chegou-se entdo ao encadeamento das diversas
tarefas, que com algum desvio conseguem responder ndo sO as necessidades

conferidas pelas condicionantes fisicas do local da empreitada, pelo cumprimento de
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prazos totais e parciais, mas também as impostas pela prépria execucdo da
empreitada e dos recursos afectados a esta.

As eventuais consequéncias por paralisacoes e interrupgdes de trabalhos por avaria
de maquinas e equipamentos, de apoio a realizacdo dos trabalhos, ndo se prevéem
que sejam significativas, pois serdo prontamente reparados ou substituidos sempre
que tal se verifique.

Esta empresa teve sempre como lema o cumprimento dos prazos de execugao
estabelecidos para a execugido da empreitada, tem inclusive quase sempre atecipar a

entrega da empreitada ao dono de obra.

Conclusao

Resumindo, os pregos propostos baseiam-se nos custos normais actuais das obras
realizadas por esta empresa, sendo obtidos com base nos custos de mao-de-obra
praticados, no equipamento da empresa e nos pregos de obtengdo dos produtos n&o

fabricados pela empresa no mercado.

De acordo com as condicbes acima expostas, a complexidade da empreitada, seu
prazo de execugao, e outras condigbes impostas pelo Caderno de Encargos e
projectos da obra, resulta considerarmos o pregco da nossa proposta, como a

remuneragao adequada pelos trabalhos a realizar na presente empreitada.

Penafiel, 7 de agosto de 2017
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N.°: E - 3480

A EIC - Empresa Internacional de
Certificagdo, S.A.

Certifica que
Hereby certifies that

O Sistema de Gestio da Qualidade implementado pela
The Quality Management System implemented by
EDILAGES, S.A.

Rua da Pedreira das Lages
4560-144 Guilhufe (PENAFIEL)

CENTRO DE Lugar do Carvaihal
PRODUCAD 4560-155 Guilhufe (PENAFIEL)

SEDE

cumpre os requisilos especificados na norma
fulfills the requirements of the Standard

NP EN ISO 9001:2008

para a afividade de
to the following activity

Construgdo Civil e Obras Pablicas. Comercializagao e
Producido de Agregados, Betdo Pronto e Misturas
Betuminosas,

Este Certificado & valido até
Thiz Ceriificate is valid until

06-08-2018

tendo a Auditoria de Renovagdo ocorrido em
having the first audit occurred at

12-06-2015

Este Cerfificado substifel o anteriovments emitido n® E - 2470
Lisboa, 15 de Julho de 2015

|

Manuel Vidigal
Presidente C.A.

Para confirmar & validede deste cerificadn, queira p.f. contactar a EIC
através de gerali@eic.pt ou 244 220 640

e" empresn intornocional do certificogdo
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