

CRITÉRIOS	OBRAS DO PLANO DE INVESTIMENTOS PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE BAGUNTE, PARADA, OUTEIRO E FERREIRÓ- CONSTRUÇÃO DE ETAR'S		
		Sotecnisol	Construções Pardais
METODOLOGIA Q1 - 50%			
a) <i>Memória descritiva (M)</i> contém:			
- indicação do faseamento da empreitada e encadeamento das atividades adequada à empreitada;		✓	não indica
- procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra;		✓	✓
- procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra;		✓	✓
- indicação dos condicionaisismos existentes;		não indica	✓
- descrição dos procedimentos a adotar na execução de todas as trabalhos da empreitada, descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende a plicar na execução da empreitada;		✓	✓
b) <i>Estaleiro (E)</i> contém:			
- descrição das principais instalações adequadas à empreitada;		✓	✓
- descrição dos meios de segurança e sinalização a instalar;		não indica	✓
- indicação dos acessos e condicionamentos nas imediações dos locais da obra, adequados ao faseamento da empreitada;		não indica	não indica
- localização e planta do estaleiro;		✓	não indica
c) <i>Modelo de organização (O)</i> inclui:			
- organigrama funcional da equipa a afetar à obra;		✓	✓
- indicação das funções de toda a equipa técnica afeta à obra;		✓	✓
- explicitar as afetações globais da equipa a afetar à obra.		não indica	✓
GESTÃO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE- Q2 - 50%			
a) <i>A gestão da Qualidade (GQ)</i> inclui:			
- plano de inspeção e ensaios adequados (c/ objetivo de controle dos trabalhos executados);		✓	✓
- apresentação da metodologia de controle de qualidade dos materiais.		✓	✓
b) <i>A gestão de Segurança (GS)</i> :			
- apresenta política de segurança e saúde;		✓	✓
- define objetivos de segurança;		✓	✓
- define princípios de atuação;		✓	✓
- indica a previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes.		não especifica (1)	✓
c) <i>A Gestão Ambiental (GA)</i> apresenta:			
- adequado processo de separação de resíduos;		✓	✓
- adequado processo de controlo de substâncias perigosas;		✓	✓
- adequado processo de controlo de emissão de ruídos;		✓	✓
- adequado processo de controlo de emissão de poeiras		✓	✓
PLANO DE TRABALHOS - Q3			
a) <i>Apresentação do Plano de Trabalhos (PT)</i> que;			
- revela o conjunto e sequência de todas as espécies de trabalho previstas no MQT;		✓	não indica
- explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos;		✓	✓
- explicita a duração dos trabalhos;		✓	
- explicita as atividades predecessoras e sucessoras;		✓	não indica
- explicita de forma clara o caminho crítico;		✓	não indica
- indica a lista de rendimentos diários considerados;		✓	✓
- é adequada à empreitada.		✓	✓
b) <i>Apresentação dos rendimentos a cada atividade através do Plano de Mão-de-Obra (PO)</i> que deve ser:			
- coerente com o plano de trabalhos;		✓	✓
- coerente com a memória descritiva;		✓	✓
- identifica as equipas afetas a cada atividade;		✓	✓
- inclui os rendimentos das equipas;		✓	✓
- explicita os valores mensais, ou seja, o número mensal de trabalhadores em obra.		não indica	✓
c) <i>Apresentação dos recursos a cada atividade através do Plano de Equipamentos (PE)</i> que deve ser:			
- coerente com o plano de trabalhos;		✓	✓
- coerente com a memória descritiva;		✓	✓
- incluir o equipamento afeto a cada atividade da empreitada;		✓	✓
- incluir os rendimentos;		não indica	✓
- explicita os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento.		não indica	✓
d) <i>Apresentação do correspondente Plano de Pagamentos (PG)</i> que deve ser:			
- coerente com o plano de trabalhos;		✓	✓
- incluir a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada;		✓	✓
- explicitar os valores mensais e acumulados		✓	✓

(1) -Na definição das caraterísticas da intervenção refere-se a outro tipo de empreitada que não a colocada a concurso, pelo que não se considera adequada á concretização da empreitada.

60		Sotecnisol		Construções Pardais	
		PENALIZAÇÃO		PENALIZAÇÃO	
% P	50%	a) M	35%		35%
% QTP	50%			x	1,00
430 000,00 €			1,400		1,400
		x	1,00		
		b) E	10%		10%
		x	1,25		
		x	1,25	0,250	0,250
		c) O	5%	x	1,25
				x	
			0,167		0,250
		x	1,67		
			1,817		1,900
		Q2		Q2	
		a) GQ	5%		5%
			0,250		0,250
		b) GS	5%		5%
			0,188		0,250
		x	1,25		
		c) GA	5%		5%
			0,250		0,250
			0,688		0,750
		Q3		Q3	
		a) PT	20%	x	20%
			1,000		0,71
				x	0,71
				x	0,71
		b) PO	5%		5%
			0,200		0,250
		x	1,00		
		c) PE	5%		5%
			0,150		0,250
		x	1,00		
		x	1,00		
		d) PG	5%		5%
			0,250		0,250
			1,600		1,321
		4,804		4,378	
		P		P	
	Pi	4,804		Pi	4,378
	Pb	348 983,11 €		Pb	399 266,52 €
		430 000,00 €			430 000,00 €
		PONTUAÇÃO FINAL		PONTUAÇÃO FINAL	
		4,48		4,38	
		Sotecnisol		Construções Pardais	
		4,483		4,378	