



NOTIFICAÇÃO

ASSUNTO: AUDIÊNCIA PRÉVIA

Eng^a Olinda Carqueja, Chefe de Divisão Municipal, na qualidade de Presidente do Júri do Procedimento para a execução da empreitada de «OBRAS DO PLANO DE INVESTIMENTOS PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE BAGUNTE, PARADA, OUTEIRO E FERREIRÓ – CONSTRUÇÃO DE ETAR'S», nos termos e para os efeitos do artigo 147º do Código dos Contratos Públicos, notifica V.Ex^a para que, no prazo de 5 dias úteis, se pronuncie, por escrito, sobre o Relatório Preliminar anexo.

Vila do Conde, 3 de agosto de 2020

A Presidente do Júri,

Olinda Carqueja, Eng^a



RELATÓRIO PRELIMINAR

«OBRAS DO PLANO DE INVESTIMENTOS PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE BAGUNTE, PARADA, OUTEIRO E FERREIRÓ – CONSTRUÇÃO DE ETAR'S»

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, pelas 11:30 horas, reuniu o júri do procedimento suprarreferido e constituído nos termos do artigo 67º do D.L. do Código dos Contratos Públicos, com a presença da Srª Engª Olinda Carqueja, Chefe de Divisão Municipal, na qualidade de Presidente, 1º Vogal Sr. Engº José Edmundo Alexandre, Técnico Superior Municipal e 2º. Vogal Sr. Dr. Alberto Laranjeira, Chefe de Divisão Municipal.

1 – OBJETO DO PROCEDIMENTO

O procedimento em referência teve por objeto «OBRAS DO PLANO DE INVESTIMENTOS PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE BAGUNTE, PARADA, OUTEIRO E FERREIRÓ – CONSTRUÇÃO DE ETAR'S», de acordo com as especificações técnicas constantes do Caderno de Encargos.

2 – PROCEDIMENTO

O procedimento pré-contratual adotado foi o Concurso Público, cujo anúncio de abertura de procedimento foi publicado no Diário da República nº 112, 2ª série, de 9 de junho de 2020.

O preço base fixado no Programa de Concurso foi de 430.000,00 € + IVA.

Foi definido o prazo de 23 dias para apresentação de propostas, o qual foi prorrogado, cessando em 15 de julho de 2020.

A apresentação de propostas foi realizada por via eletrónica, através da plataforma de contratação pública ACINGOV.

A abertura de propostas teve lugar dia 16 de julho de 2020, tendo sido disponibilizadas aos concorrentes.

3 – CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

A adjudicação será feita segundo o critério da proposta "economicamente mais vantajosa", na modalidade "melhor relação qualidade/preço", na qual o critério de adjudicação é composto por um conjunto de fatores e subfatores, relacionados com os aspetos da execução do contrato a celebrar, nos termos da alínea a) do



n.º 1 do artigo 74º do CCP:

Pontuação Final (NF)

A proposta economicamente mais vantajosa corresponde à que obtiver melhor pontuação final (NF), arredondada às duas casas decimais, resultante da seguinte fórmula:

$$NF = P \cdot 50\% + 50\% \cdot Q$$

Sendo:

NF – pontuação final

P – pontuação do fator preço

Q – pontuação do fator qualidade técnica da proposta

Preço (P)

A pontuação a atribuir ao fator “preço” será determinada pela aplicação da seguinte fórmula:

$$P = ((1 - P_i / P_{base})^{1/60}) \cdot 5$$

Em que:

Pbase – preço base do contrato

Pi – preço contratual da proposta em análise

Qualidade Técnica da proposta (Q)

A pontuação a atribuir ao fator “qualidade técnica da proposta” será efetuada com base na seguinte fórmula:

$$Q = Q1 + Q2 + Q3$$

Em que:

Q – pontuação da qualidade técnica da proposta

Q1 – pontuação da metodologia

Q2 – pontuação da gestão da qualidade, segurança e ambiente

Q3 – pontuação do plano de trabalhos

A apreciação de cada proposta e a atribuição da pontuação a cada fator e subfactor é feita da seguinte forma:

A qualidade técnica da proposta será avaliada de 0 a 5 pontos. Em cada um dos subfactores Q1, Q2, Q3, a proposta em cada uma das alíneas cumpre de forma satisfatória todos os aspetos/pressupostos enunciados e recebe 5,00 pontos. Cada aspeto/pressuposto que não seja cumprido ou que não seja cumprido de forma satisfatória conduzirá a uma penalização percentual correspondente ao nº de falhas.

Metodologia (Q1) – 50%

a) Memória descritiva (M) contém:

- indicação do faseamento da empreitada e encadeamento das atividades adequada à empreitada;
- procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra;



Of. de
fun.

- procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra;
- indicação dos condicionalismos existentes;
- descrição dos procedimentos a adotar na execução de todos os trabalhos da empreitada, descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende aplicar na execução da empreitada;

b) Estaleiro (E) contém:

- descrição das principais instalações adequadas à empreitada;
- descrição dos meios de segurança e sinalização a instalar;
- indicação dos acessos e condicionamentos nas imediações dos locais da obra, adequados ao faseamento da empreitada;
- localização e planta do estaleiro;
- a planta do estaleiro, sendo a sua dimensão ajustada à empreitada.

c) Modelo de organização (O) inclui:

- organigrama funcional da equipa a afetar à obra;
- indicação das funções de toda a equipa técnica afeta à obra;
- explicita as afetações globais da equipa a afetar à obra;
- a equipa e suas afetações globais correspondem ao expresso no plano de mão de obra.

$$Q1 = 35\% \times M + 10\% \times E + 5\% \times O$$

Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente (Q2) – 15%

a) A gestão da Qualidade (GQ) inclui:

- plano de inspeção e ensaios adequados (c/ objetivo de controle dos trabalhos executados);
- apresentação da metodologia de controle de qualidade dos materiais;
- apresenta metodologia de controle da qualidade dos materiais.

b) A gestão de Segurança (GS):

- apresenta política de segurança e saúde;
- define objetivos de segurança;
- define princípios de atuação;
- indica os planos pedonais alternativos e plano de segurança dos transeuntes.

c) A Gestão Ambiental (GA) apresenta:

- adequado processo de separação de resíduos;
- adequado processo de controlo de substâncias perigosas;
- adequado processo de controlo de emissão de ruídos;
- adequado processo de controlo de emissão de poeiras.



[Handwritten signature]

$$Q2 = 5\% \times GQ + 5\% \times GS + 5\% \times GA$$

Plano de Trabalhos (Q3) – 35%

a) Apresentação do Plano de Trabalhos (PT) que:

- revela o conjunto e sequência de todas as espécies de trabalho previstas no MQT;
- explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos;
- explicita a duração dos trabalhos;
- explicita as atividades predecessoras e sucessoras;
- explicita de forma clara o caminho crítico;
- indica a lista de rendimentos diários considerados;
- adequado à empreitada.

b) Apresentação dos rendimentos a cada atividade através do Plano de Mão-de-Obra (PO) que deve ser:

- coerente com o plano de trabalhos;
- coerente com a memória descritiva;
- identifica as equipas afetas a cada atividade;
- inclui os rendimentos das equipas;
- explicita de forma clara os valores mensais, ou seja, o número mensal de trabalhadores em obra.

c) Apresentação dos recursos a cada atividade através do Plano de Equipamentos (PE) que deve ser:

- coerente com o plano de trabalhos;
- coerente com a memória descritiva;
- inclui o equipamento afeto a cada atividade da empreitada;
- inclui os rendimentos;
- explicita de forma clara os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento.

d) Apresentação do correspondente Plano de Pagamentos (PG) que deve ser:

- coerente com o plano de trabalhos;
- inclui a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada;
- explicita de forma clara os valores mensais e acumulados.

$$Q3 = 20\% \times PT + 5\% \times PO + 5\% \times PE + 5\% \times PG$$

Documentos técnicos que constituem a proposta

Metodologia



[Handwritten signature]

A memória descritiva deverá descrever de forma explícita os aspetos relacionados com a execução da empreitada, incluindo a descrição dos procedimentos a adotar, a descrição dos métodos construtivos e dos aspetos técnicos que pretende aplicar na execução da empreitada.

Deverá também abordar o tema do estaleiro e o modelo de organização.

Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente

O dossier deverá descrever de forma explícita o modelo de gestão da qualidade, da segurança e do ambiente.

Plano de Trabalhos

O esquema em diagrama do faseamento da obra deverá ser detalhado, elaborado e apresentado sob a forma de diagrama de barras (gráfico de GANTT), incluindo a apresentação dos rendimentos e dos recursos a cada entidade através do Plano de Mão-de-Obra e do Plano de Equipamentos, assim como a apresentação do correspondente Plano de Pagamentos.

Critério de Desempate

Em caso de empate na ordenação das propostas, será classificada em primeiro lugar a proposta que obtiver maior pontuação no fator "preço". Persistindo o empate, será efetuado sorteio, a realizar presencialmente com os interessados, do qual se lavrará ata, assinada por todos os presentes. Para o efeito, será comunicado aos interessados, com antecedência mínima de três dias úteis, a data, a hora e local em que ocorrerá o sorteio, para que, querendo, os mesmos se façam representar, sendo que a não comparência de todos ou de alguns dos interessados não constitui fundamento de não realização do sorteio, nem de exclusão das respetivas propostas.

4 – LISTA DE CONCORRENTES

Data da submissão da proposta	Concorrentes	Valor global
15/07/2020	SOTECNISOL, S.A.	348.973,27 € + IVA
1/07/2020	CONSTRUÇÕES PARDAIS – IRMÃOS MONTEIROS, LDA	399.197,49 € + IVA

Os empresas ESTEC – Engenharia e Gestão de Soluções Técnicas, Ovava Engenharia, Lda e DMCS, Unipessoal, Lda submeteram declaração de não apresentação de proposta.



5 – ANÁLISE DE PROPOSTAS

Verificando-se erros de cálculo, ambas as propostas foram corrigidas, conforme mapa anexo, sendo a proposta do concorrente SOTECNISOL, S.A. corrigida para o valor global de 348.983,11 € + IVA e a proposta do concorrente Construções Pardais, Irmãos Monteiros, Lda corrigida para o valor global de 399.266,52 € + IVA, conforme permite o artigo 72º do CCP.

Após análise do ponto de vista material e formal, o júri propõe a admissão das propostas, em virtude de não se constatarem quaisquer das situações previstas no nº 2 do artigo 70º e no nº 2 do artigo 146º do Código dos Contratos Públicos, bem como no artigo 16º do Programa de Concurso.

Apresenta-se em anexo os resultados dos trabalhos efetuados pelo Júri, de acordo com a modelo de avaliação definido no Programa de concurso.

Preço (P)

A pontuação a atribuir ao fator “preço” será determinada pela aplicação da seguinte fórmula:

$$P = ((1 - P_i / P_{base})^{(1/60)}) * 5$$

Em que:

Pbase – preço base do contrato

Pi – preço contratual da proposta em análise

Aplicando a fórmula matemática do preço (P), acima referida, obtêm-se os seguintes resultados:

Preço da proposta (P)		
Concorrente	Valor da proposta	Pontuação
SOTECNISOL, S.A.	348.983,11	4,863
CONSTRUÇÕES PARDAIS – IRMÃOS MONTEIROS, LDA	399.266,52	4,785

Qualidade Técnica da proposta (Q)

A pontuação a atribuir ao fator “qualidade técnica da proposta” será efetuada com base na seguinte fórmula:

$$Q = Q1 + Q2 + Q3$$

Em que:

Q – pontuação da qualidade técnica da proposta

Q1 – pontuação da metodologia

Q2 – pontuação da gestão da qualidade, segurança e ambiente



[Handwritten signature]

Q3 – pontuação do plano de trabalhos

A pontuação do fator qualidade técnica da proposta (Q) obtido com base na fórmula acima referida, é a seguinte:

Qualidade técnica da proposta (Q)				
Concorrente	Metodologia	Gestão da Qualidade, Seg e Ambiente	Plano de trabalhos	Qualidade técnica da proposta
	Q1	Q2	Q3	Q
SOTECNISOL, S.A.	1,817	0,688	1,600	4,104
CONSTRUÇÕES PARDAIS – IRMÃOS MONTEIROS, LDA	1,900	0,750	1,321	3,971

De acordo com a análise efetuada expressa nos quadros anteriores e aplicando a fórmula da pontuação final (NF) acima referida, obteve-se a seguinte pontuação final que, para efeitos de adjudicação, permite ordenar os concorrentes do seguinte modo:


Classificação Final (NF)		
Posição	Concorrente	Pontuação Final
1.º	SOTECNISOL, S.A.	4,48
2.º	CONSTRUÇÕES PARDAIS – IRMÃOS MONTEIROS, LDA	4,38

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS

Assim, considerando o exposto, propõe-se:

- A admissão das propostas dos concorrentes SOTECNISOL, S.A. e CONSTRUÇÕES PARDAUS – IRMÃOS MONTEIROS, LDA;
- Que seja selecionada a proposta do concorrente SOTECNISOL, S.A. para efeitos de celebração do contrato.

Mais se propõe que o presente Relatório Preliminar seja remetido aos concorrentes, para em 5 dias úteis se pronunciarem por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia, nos termos do artigo 147º do Código dos Contratos Públicos.



Por nada mais haver a tratar, o Júri deu por concluída a reunião da qual se lavrou o presente relatório que foi assinado pelos presentes.

O Júri,

Presidente

(Olinda Carqueja, Eng^a)

1º Vogal

(José Edmundo Alexandre, Eng^o)

2º Vogal

(Alberto Laranjeira, Dr.)

Análise de propostas:

Obras do Plano de Investimentos para a União das Freguesias de Bagunte, Parada, Outeiro e Ferreiró
Construção de ETAR'S

PREÇO BASE:

430.000,00 + IVA, como preço máximo que a Câmara Municipal de Vila do Conde se dispõe a pagar pela execução da empreitada, de acordo com alínea a) do n.º 1 do artigo 47º do CCP.

Concurso CMVC		Concorrente			Concorrente		Concorrente	
		Sotecnisol			Construções Pardais			
		Cálculos			Cálculos			
Art.º	Quant.	P. Unitário	Total	Valor corrigido	P. Unitário	Total		
Etar de Parada								
1.1.1	1,00	1 080,00 €	1 080,00 €		7 000,00 €	7 000,00 €		
1.1.2	1,00	540,00 €	540,00 €		500,00 €	500,00 €		
1.1.3	1,00	540,00 €	540,00 €		2 500,00 €	2 500,00 €		
1.1.4	1,00	1 080,00 €	1 080,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €		
1.2.1	1,00	1 620,00 €	1 620,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €		
1.2.2	460,00	1,62 €	745,20 €		0,50 €	230,00 €		
1.2.3	153,00	5,40 €	826,20 €		3,00 €	459,00 €		
1.2.4	11,25	378,00 €	4 252,50 €		450,00 €	5 062,50 €		
1.2.5	100,00	5,40 €	540,00 €		4,00 €	400,00 €		
1.2.6	153,00	2,16 €	330,48 €		5,00 €	765,00 €		
1.3.1.1	61,99	5,40 €	334,75 €		3,00 €	185,97 €		
1.3.1.2	32,06	5,40 €	173,12 €		4,00 €	128,24 €		
1.3.1.3	29,93	2,16 €	64,65 €		5,00 €	149,65 €		
1.3.2.1	1,80	54,00 €	97,20 €		15,00 €	27,00 €		
1.3.2.2	1,20	108,00 €	129,60 €		70,00 €	84,00 €		
1.3.2.3	3,59	216,00 €	775,44 €		500,00 €	1 795,00 €		
1.3.2.4.a	8,70	486,00 €	4 228,20 €		500,00 €	4 350,00 €		
1.3.2.4b	0,89	486,00 €	432,54 €		500,00 €	445,00 €		
1.3.2.5	0,41	108,00 €	44,28 €		70,00 €	28,70 €		
1.3.2.6	3,06	108,00 €	330,48 €		200,00 €	612,00 €		
1.3.3.1	70,58	2,16 €	152,45 €		6,00 €	423,48 €		
1.3.3.2	24,78	27,00 €	669,06 €		65,00 €	1 610,70 €		
1.3.3.3	14,78	21,60 €	319,25 €		30,00 €	443,40 €		
1.3.3.4	31,02	10,80 €	335,02 €		6,00 €	186,12 €		
1.3.4.1	14,00	108,00 €	1 512,00 €		70,00 €	980,00 €		
1.3.4.2	1,55	108,00 €	167,40 €		350,00 €	542,50 €		
1.4.1.1	2,61	3,24 €	8,46 €		5,00 €	13,05 €		
1.4.1.2	1,98	2,16 €	4,28 €		4,00 €	7,92 €		
1.4.1.3	0,63	2,16 €	1,36 €		5,00 €	3,15 €		
1.4.2.1	0,82	108,00 €	88,56 €		80,00 €	65,60 €		
1.4.2.2	0,63	216,00 €	136,08 €		500,00 €	315,00 €		
1.4.3.1	0,96	2,16 €	2,07 €		6,00 €	5,76 €		
1.4.3.2	2,34	27,00 €	63,18 €		65,00 €	152,10 €		
1.4.3.3	0,09	216,00 €	19,44 €		1 500,00 €	135,00 €		
1.5.1.1	21,21	3,24 €	68,72 €		3,00 €	63,63 €		
1.5.1.2	21,21	2,16 €	45,81 €		5,00 €	106,05 €		
1.5.2.1	1,06	54,00 €	57,24 €		15,00 €	15,90 €		
1.5.2.2	0,71	108,00 €	76,68 €		70,00 €	49,70 €		
1.5.2.3	2,12	270,00 €	572,40 €		500,00 €	1 060,00 €		
1.5.2.4	15,90	54,00 €	858,60 €		20,00 €	318,00 €		
1.6.1.1	23,41	3,24 €	75,85 €		3,00 €	70,23 €		
1.6.1.2	8,51	2,16 €	18,38 €		4,00 €	34,04 €		
1.6.1.3	14,90	2,16 €	32,18 €		5,00 €	74,50 €		
1.6.2.1	7,98	54,00 €	430,92 €		15,00 €	119,70 €		
1.6.2.2	5,32	108,00 €	574,56 €		70,00 €	372,40 €		
1.6.2.3	14,90	270,00 €	4 023,00 €		450,00 €	6 705,00 €		
1.7.1.1	11,86	3,24 €	38,43 €		5,00 €	59,30 €		
1.7.1.2	6,39	2,16 €	13,80 €		4,00 €	25,56 €		
1.7.1.3	5,47	2,16 €	11,82 €		5,00 €	27,35 €		
1.7.2.1	2,67	54,00 €	144,18 €		15,00 €	40,05 €		
1.7.2.2	2,05	108,00 €	221,40 €		70,00 €	143,50 €		
1.7.2.3	4,84	270,00 €	1 306,80 €		500,00 €	2 420,00 €		
1.7.2.4	0,63	270,00 €	170,10 €		500,00 €	315,00 €		
1.7.3.1	0,96	2,16 €	2,07 €		6,00 €	5,76 €		
1.7.3.2	2,34	32,40 €	75,82 €		65,00 €	152,10 €		
1.7.3.3	0,09	216,00 €	19,44 €		1 500,00 €	135,00 €		
1.8.1.1	19,30	3,24 €	62,53 €		3,00 €	57,90 €		
1.8.1.2	4,28	2,16 €	9,24 €		4,00 €	17,12 €		
1.8.1.3	15,03	2,16 €	32,46 €		5,00 €	75,15 €		

1.8.2.1	2,36	54,00 €	127,44 €	15,00 €	35,40 €
1.8.2.2	0,36	108,00 €	38,88 €	70,00 €	25,20 €
1.8.2.3	0,77	270,00 €	207,90 €	500,00 €	385,00 €
1.8.2.4	0,72	378,00 €	272,16 €	750,00 €	540,00 €
1.8.2.5	0,85	486,00 €	413,10 €	750,00 €	637,50 €
1.8.2.6	1,60	540,00 €	864,00 €	500,00 €	800,00 €
1.8.2.7	3,52	216,00 €	760,32 €	500,00 €	1 760,00 €
1.8.2.8	1,58	270,00 €	426,60 €	500,00 €	790,00 €
1.8.2.9	0,18	270,00 €	48,60 €	750,00 €	135,00 €
1.8.3.1	30,80	21,60 €	665,28 €	50,00 €	1 540,00 €
1.8.4.1	32,53	10,80 €	351,32 €	6,00 €	195,18 €
1.8.4.2	140,47	10,80 €	1 517,08 €	6,00 €	842,82 €
1.8.4.3	69,27	10,80 €	748,12 €	30,00 €	2 078,10 €
1.8.5.1	10,16	27,00 €	274,32 €	10,00 €	101,60 €
1.8.6.1	19,11	97,20 €	1 857,49 €	35,00 €	668,85 €
1.8.7.1	1,00	540,00 €	540,00 €	650,00 €	650,00 €
1.8.7.2	2,00	108,00 €	216,00 €	450,00 €	900,00 €
1.8.8.1	1,00	54,00 €	54,00 €	350,00 €	350,00 €
1.8.8.2	1,50	81,00 €	121,50 €	100,00 €	150,00 €
1.9.1.1	20,00	27,00 €	540,00 €	40,00 €	800,00 €
1.9.1.2	50,00	23,76 €	1 188,00 €	35,00 €	1 750,00 €
1.9.1.3	4,00	16,20 €	64,80 €	35,00 €	140,00 €
1.9.2.1	4,00	23,76 €	95,04 €	45,00 €	180,00 €
1.9.2.2	4,00	18,36 €	73,44 €	35,00 €	140,00 €
1.9.2.3	12,00	17,28 €	207,36 €	20,00 €	240,00 €
1.9.2.4	19,00	16,20 €	307,80 €	20,00 €	380,00 €
1.9.3.1	28,00	91,80 €	2 570,40 €	232,31 €	6 504,68 €
1.9.3.2	3,00	59,40 €	178,20 €	95,00 €	285,00 €
1.9.4	1,00	324,00 €	324,00 €	650,00 €	650,00 €
1.9.5	2,00	270,00 €	540,00 €	550,00 €	1 100,00 €
1.9.6	3,00	270,00 €	810,00 €	700,00 €	2 100,00 €
1.10.1	13,00	5,40 €	70,20 €	20,00 €	260,00 €
1.10.2	1,00	108,00 €	108,00 €	50,00 €	50,00 €
1.10.3	1,00	162,00 €	162,00 €	650,00 €	650,00 €
1.10.4	1,00	270,00 €	270,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
1.11.1	1,00	37,80 €	37,80 €	35,00 €	35,00 €
1.11.2	1,00	108,00 €	108,00 €	250,00 €	250,00 €
1.12.1.1	96,60	24,84 €	2 399,54 €	20,00 €	1 932,00 €
1.12.1.2	54,00	19,44 €	1 049,76 €	20,00 €	1 080,00 €
1.12.2.1	80,00	19,44 €	1 555,20 €	25,00 €	2 000,00 €
1.12.2.2	2,00	810,00 €	1 620,00 €	1 350,00 €	2 700,00 €
1.12.2.3	1,00	540,00 €	540,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
1.13.1	2,00	108,00 €	216,00 €	250,00 €	500,00 €
1.13.2	1,00	54,00 €	54,00 €	100,00 €	100,00 €
2.1.1	1,00	9 693,63 €	9 693,63 €	17 783,80 €	17 783,80 €
2.1.2	1,00	1 482,39 €	1 482,39 €	322,05 €	322,05 €
2.1.3	1,00	90,03 €	90,03 €	62,35 €	62,35 €
2.1.4	2,00	537,23 €	1 074,46 €	526,88 €	1 053,76 €
2.1.5	1,00	809,29 €	809,29 €	758,53 €	758,53 €
2.1.6	2,00	86,49 €	172,98 €	149,42 €	298,84 €
2.2.1.1	2,00	68,93 €	137,86 €	461,56 €	923,12 €
2.2.1.2	1,00	54,20 €	54,20 €	331,14 €	331,14 €
2.2.2.1	1,00	36,90 €	36,90 €	137,81 €	137,81 €
2.2.2.2	1,00	36,90 €	36,90 €	137,81 €	137,81 €
2.2.3	1,00	33,32 €	33,32 €	31,24 €	31,24 €
2.2.4.1	1,00	316,09 €	316,09 €	232,31 €	232,31 €
2.2.4.2	6,00	105,84 €	635,04 €	120,92 €	725,52 €
2.3.1	1,00	6 694,63 €	6 694,63 €	4 108,91 €	4 108,91 €
2.3.2	1,00	1 210,23 €	1 210,23 €	1 556,70 €	1 556,70 €
2.3.3.1	2,00	115,05 €	230,10 €	78,92 €	157,84 €
2.3.3.2	1,00	70,48 €	70,48 €	55,64 €	55,64 €
2.3.3.3	1,00	39,89 €	39,89 €	32,22 €	32,22 €
2.3.4	5,00	71,31 €	356,55 €	227,78 €	1 138,90 €
2.4.1	1,00	34 863,42 €	34 863,42 €	25 018,50 €	25 018,50 €
2.4.2	1,00	82,09 €	82,09 €	133,94 €	133,94 €
2.4.3	1,00	64,70 €	64,70 €	104,71 €	104,71 €
2.4.4	1,00	351,28 €	351,28 €	654,42 €	654,42 €
2.4.5	1,00	467,46 €	467,46 €	1 251,27 €	1 251,27 €
2.4.6.1	1,00	38,04 €	38,04 €	32,22 €	32,22 €
2.4.6.2	1,00	33,32 €	33,32 €	31,24 €	31,24 €
2.4.7.1	6,00	116,69 €	700,14 €	130,82 €	784,92 €
2.4.7.2	8,00	66,97 €	535,76 €	79,09 €	632,72 €
2.4.7.3	6,00	54,08 €	324,48 €	84,85 €	509,10 €
2.4.7.4	8,00	45,15 €	361,20 €	42,08 €	336,64 €
2.4.8	4,00	116,30 €	465,20 €	20,00 €	80,00 €

2.5.1	1,00	9 818,77 €	9 818,77 €	6 144,65 €	6 144,65 €
2.5.2	2,00	89,25 €	178,50 €	316,91 €	633,82 €
2.5.3	1,00	33,36 €	33,36 €	137,81 €	137,81 €
2.5.4	1,00	33,32 €	33,32 €	31,24 €	31,24 €
2.5.5.1	3,00	110,25 €	330,75 €	144,54 €	433,62 €
2.5.5.2	9,00	47,83 €	430,47 €	64,11 €	576,99 €
2.5.5.3	8,00	54,10 €	432,80 €	58,75 €	470,00 €
2.6.1	1,00	2 121,36 €	2 121,36 €	5 581,28 €	5 581,28 €
2.6.2	1,00	82,09 €	82,09 €	133,94 €	133,94 €
2.6.3	3,00	106,36 €	319,08 €	151,87 €	455,61 €
2.6.4	1,00	530,58 €	530,58 €	252,97 €	252,97 €
2.7.1.1	1,00	1 348,97 €	1 348,97 €	1 730,46 €	1 730,46 €
2.7.1.2	1,00	1 348,97 €	1 348,97 €	1 706,08 €	1 706,08 €
2.7.1.3	1,00	1 317,09 €	1 317,09 €	1 706,08 €	1 706,08 €
2.7.2.1	6,00	73,36 €	440,16 €	74,13 €	444,78 €
2.7.2.2	3,00	76,90 €	230,70 €		0,00 €
2.7.2.3	3,00	76,90 €	230,70 €		0,00 €
3.1.1	60,00	5,40 €	324,00 €	15,00 €	900,00 €
3.1.2.1	58,00	2,16 €	125,28 €	1,00 €	58,00 €
3.1.2.2	50,00	3,24 €	162,00 €	1,00 €	50,00 €
3.1.2.3	50,00	4,32 €	216,00 €	1,00 €	50,00 €
3.1.2.4	10,00	5,40 €	54,00 €	2,00 €	20,00 €
3.1.3	6,00	216,00 €	1 296,00 €	250,00 €	1 500,00 €
3.1.4	1,00	24,79 €	24,79 €	97,18 €	97,18 €
3.1.5	1,00	54,30 €	54,30 €	85,57 €	85,57 €
3.1.6.1	14,00	6,56 €	91,84 €	4,62 €	64,68 €
3.1.6.2	20,00	2,19 €	43,80 €	2,27 €	45,40 €
3.1.6.3	34,00	1,78 €	60,52 €	2,05 €	69,70 €
3.1.6.4	42,00	1,78 €	74,76 €	2,05 €	86,10 €
3.1.6.5	24,00	1,78 €	42,72 €	2,04 €	48,96 €
3.1.6.6	120,00	2,34 €	280,80 €	2,26 €	271,20 €
3.1.6.7	40,00	4,13 €	165,20 €	3,19 €	127,60 €
3.1.6.8	24,00	5,65 €	135,60 €	4,19 €	100,56 €
3.1.6.9					0,00 €
3.1.7	1,00	105,84 €	105,84 €	136,15 €	136,15 €
3.1.8.1	3,00	18,04 €	54,12 €	43,75 €	131,25 €
3.1.8.2	2,00	24,07 €	48,14 €	50,89 €	101,78 €
3.2.1	11,00	2,16 €	23,76 €	2,35 €	25,85 €
3.2.2.1	46,00	2,10 €	96,60 €	2,22 €	102,12 €
3.2.2.2	12,00	1,39 €	16,68 €	1,84 €	22,08 €
3.2.2.3	8,00	2,55 €	20,40 €	2,47 €	19,76 €
3.2.3	3,00	463,32 €	1 389,96 €	201,66 €	604,98 €
3.2.4.1	1,00	205,20 €	205,20 €	497,31 €	497,31 €
3.2.4.2	1,00	232,20 €	232,20 €	532,50 €	532,50 €
3.2.5	2,00	37,80 €	75,60 €	90,21 €	180,42 €
3.2.6	2,00	108,00 €	216,00 €	100,00 €	200,00 €
3.3.1	1,00	6 655,98 €	6 655,98 €	9 750,74 €	9 750,74 €
3.3.2	1,00	218,16 €	218,16 €	302,28 €	302,28 €
3.3.3	1,00	1 814,63 €	1 814,63 €	601,20 €	601,20 €
3.3.4	1,00	265,68 €	265,68 €	174,00 €	174,00 €
3.3.5	1,00	2 940,09 €	2 940,09 €	2 229,94 €	2 229,94 €
3.3.6.1	42,00	0,83 €	34,86 €	1,39 €	58,38 €
3.3.6.2	5,00	1,14 €	5,70 €	1,78 €	8,90 €
3.3.7	12,00	14,07 €	168,84 €	14,49 €	173,88 €
3.3.8.1	2,00	0,69 €	1,38 €	1,53 €	3,06 €
3.3.8.2	25,00	0,93 €	23,25 €	1,60 €	40,00 €
3.3.8.3	24,00	1,39 €	33,36 €	1,84 €	44,16 €
3.3.8.4	12,00	1,78 €	21,36 €	2,06 €	24,72 €
3.3.8.5	10,00	2,19 €	21,90 €	2,27 €	22,70 €
3.3.8.6	6,00	5,22 €	31,32 €	3,92 €	23,52 €
3.3.8.7	8,00	2,48 €	19,84 €	1,45 €	11,60 €
3.3.8.8	20,00	1,30 €	26,00 €	2,14 €	42,80 €
3.3.9	3,00	2,82 €	8,46 €	30,60 €	91,80 €
3.3.10.1	1,00	7,87 €	7,87 €	30,60 €	30,60 €
3.3.10.2	3,00	11,56 €	34,68 €	30,60 €	91,80 €
3.3.11	1,00	23,10 €	23,10 €	36,98 €	36,98 €
3.3.12.1	2,00	82,79 €	165,58 €	93,78 €	187,56 €
3.3.12.2	1,00	101,31 €	101,31 €	120,40 €	120,40 €
3.3.13	1,00	1 489,16 €	1 489,16 €	933,45 €	933,45 €
3.3.14	1,00	662,97 €	662,97 €	1 346,11 €	1 346,11 €
3.3.15	1,00	4 068,17 €	4 068,17 €	988,84 €	988,84 €
3.3.16	1,00	162,00 €	162,00 €	152,82 €	152,82 €
3.3.17	1,00	224,52 €	224,52 €	608,45 €	608,45 €
3.3.18	1,00	258,66 €	258,66 €	242,49 €	242,49 €
3.3.19	18,00	6,10 €	109,80 €	7,98 €	143,64 €

3.3.20	4,00	37,80 €	151,20 €	27,72 €	110,88 €
3.3.21	4,00	54,00 €	216,00 €	29,16 €	116,64 €
3.3.22	1,00	21,29 €	21,29 €	41,14 €	41,14 €
3.3.23	1,00	81,00 €	81,00 €	75,61 €	75,61 €
3.3.24	1,00	162,00 €	162,00 €	78,35 €	78,35 €
3.3.25.1	1,00	467,21 €	467,21 €	479,98 €	479,98 €
3.3.25.2	1,00	49,90 €	49,90 €	47,23 €	47,23 €
3.3.25.3	1,00	63,51 €	63,51 €	65,25 €	65,25 €
3.4.1	1,00	270,00 €	270,00 €	111,44 €	111,44 €
3.4.2	1,00	162,00 €	162,00 €	246,10 €	246,10 €
4.1	1,00	196,30 €	196,30 €	246,10 €	246,10 €
4.2	1,00	137,26 €	137,26 €	58,04 €	58,04 €
4.3	1,00	78,23 €	78,23 €	169,48 €	169,48 €
4.4	1,00	78,23 €	78,23 €	500,00 €	500,00 €
4.5	1,00	78,23 €	78,23 €	800,00 €	800,00 €
4.6	1,00	373,40 €	373,40 €	500,00 €	500,00 €
4.7	1,00	3 935,27 €	3 935,27 €	3 148,24 €	3 148,24 €
ETAR de Bagunte					
1.1.1	1,00	1 620,00 €	1 620,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
1.1.2	1,00	1 080,00 €	1 080,00 €	500,00 €	500,00 €
1.1.3	1,00	540,00 €	540,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
1.1.4	1,00	1 080,00 €	1 080,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
1.2.1	1 379,00	1,08 €	1 489,32 €	0,50 €	689,50 €
1.2.2	413,70	3,24 €	1 340,39 €	3,00 €	1 241,10 €
1.2.3	413,70	2,16 €	893,59 €	5,00 €	2 068,50 €
1.3.1.1	24,40	5,40 €	131,76 €	5,00 €	122,00 €
1.3.1.2	15,72	5,40 €	84,89 €	4,00 €	62,88 €
1.3.1.3	8,68	2,16 €	18,75 €	5,00 €	43,40 €
1.3.2.1	0,81	54,00 €	43,74 €	15,00 €	12,15 €
1.3.2.2	0,54	108,00 €	58,32 €	70,00 €	37,80 €
1.3.2.3	1,63	216,00 €	352,08 €	500,00 €	815,00 €
1.3.2.4.a	2,66	486,00 €	1 292,76 €	500,00 €	1 330,00 €
1.3.2.4.b	0,08	486,00 €	38,88 €	500,00 €	40,00 €
1.3.2.5	0,29	108,00 €	31,32 €	70,00 €	20,30 €
1.3.3.1	42,88	2,16 €	92,62 €	6,00 €	257,28 €
1.3.3.2	24,86	27,00 €	671,22 €	65,00 €	1 615,90 €
1.3.3.3	2,87	21,60 €	61,99 €	30,00 €	86,10 €
1.3.3.4	15,15	10,80 €	163,62 €	6,00 €	90,90 €
1.3.4.1	4,25	108,00 €	459,00 €	70,00 €	297,50 €
1.3.4.2	1,03	108,00 €	111,24 €	350,00 €	360,50 €
1.4.1.1	25,45	3,24 €	82,46 €	3,00 €	76,35 €
1.4.1.2	25,45	2,16 €	54,97 €	5,00 €	127,25 €
1.4.2.1	1,06	54,00 €	57,24 €	15,00 €	15,90 €
1.4.2.2	0,71	108,00 €	76,68 €	70,00 €	49,70 €
1.4.2.3	2,12	270,00 €	572,40 €	500,00 €	1 060,00 €
1.4.2.4	19,09	54,00 €	1 030,86 €	20,00 €	381,80 €
1.5.1.1	27,69	3,24 €	89,72 €	5,00 €	138,45 €
1.5.1.2	9,77	2,16 €	21,10 €	4,00 €	39,08 €
1.5.1.3	17,93	2,16 €	38,73 €	5,00 €	89,65 €
1.5.2.1	9,58	54,00 €	517,32 €	15,00 €	143,70 €
1.5.2.2	6,38	108,00 €	689,04 €	70,00 €	446,60 €
1.5.2.3	17,93	270,00 €	4 841,10 €	450,00 €	8 068,50 €
1.6.1.1	12,96	3,24 €	41,99 €	5,00 €	64,80 €
1.6.1.2	6,75	2,16 €	14,58 €	4,00 €	27,00 €
1.6.1.3	6,21	2,16 €	13,41 €	5,00 €	31,05 €
1.6.2.1	3,48	54,00 €	187,92 €	15,00 €	52,20 €
1.6.2.2	2,32	108,00 €	250,56 €	70,00 €	162,40 €
1.6.2.3	5,58	270,00 €	1 506,60 €	500,00 €	2 790,00 €
1.6.2.4	0,63	270,00 €	170,10 €	500,00 €	315,00 €
1.6.3.1	0,96	2,16 €	2,07 €	6,00 €	5,76 €
1.6.3.2	2,34	32,40 €	75,82 €	65,00 €	152,10 €
1.6.3.3	0,09	216,00 €	19,44 €	1 500,00 €	135,00 €
1.7.1.1	19,30	3,24 €	62,53 €	3,00 €	57,90 €
1.7.1.2	4,28	2,16 €	9,24 €	4,00 €	17,12 €
1.7.1.3	15,03	2,16 €	32,46 €	5,00 €	75,15 €
1.7.2.1	2,36	54,00 €	127,44 €	15,00 €	35,40 €
1.7.2.2	0,36	108,00 €	38,88 €	70,00 €	25,20 €
1.7.2.3	0,77	378,00 €	291,06 €	500,00 €	385,00 €
1.7.2.4	0,72	486,00 €	349,92 €	750,00 €	540,00 €
1.7.2.5	0,85	540,00 €	459,00 €	750,00 €	637,50 €
1.7.2.6	1,60	594,00 €	950,40 €	500,00 €	800,00 €
1.7.2.7	3,52	378,00 €	1 330,56 €	500,00 €	1 760,00 €
1.7.2.8	1,58	270,00 €	426,60 €	500,00 €	790,00 €

1.7.2.9	0,18	108,00 €	19,44 €	750,00 €	135,00 €
1.7.3.1	30,80	21,60 €	665,28 €	50,00 €	1 540,00 €
1.7.4.1	32,53	10,80 €	351,32 €	6,00 €	195,18 €
1.7.4.2	140,47	10,80 €	1 517,08 €	6,00 €	842,82 €
1.7.4.3	69,27	10,80 €	748,12 €	30,00 €	2 078,10 €
1.7.5.1	10,16	27,00 €	274,32 €	20,00 €	203,20 €
1.7.6.1	19,11	97,20 €	1 857,49 €	35,00 €	668,85 €
1.7.7.1	1,00	540,00 €	540,00 €	650,00 €	650,00 €
1.7.7.2	2,00	108,00 €	216,00 €	450,00 €	900,00 €
1.7.8.1	1,00	54,00 €	54,00 €	350,00 €	350,00 €
1.7.8.2	1,50	108,00 €	162,00 €	100,00 €	150,00 €
1.8.1.1	55,00	43,20 €	2 376,00 €	40,00 €	2 200,00 €
1.8.1.2	34,00	37,80 €	1 285,20 €	35,00 €	1 190,00 €
1.8.1.3	25,00	29,16 €	729,00 €	35,00 €	875,00 €
1.8.1.4	4,00	21,60 €	86,40 €	35,00 €	140,00 €
1.8.2.1	9,00	75,60 €	680,40 €	45,00 €	405,00 €
1.8.2.2	5,00	64,80 €	324,00 €	35,00 €	175,00 €
1.8.2.3	30,00	37,80 €	1 134,00 €	20,00 €	600,00 €
1.8.3.1	20,00	91,80 €	1 836,00 €	100,00 €	2 000,00 €
1.8.3.2	3,00	59,40 €	178,20 €	85,00 €	255,00 €
1.8.4.	3,00	432,00 €	1 296,00 €	650,00 €	1 950,00 €
1.8.5	2,00	270,00 €	540,00 €	550,00 €	1 100,00 €
1.8.6	3,00	270,00 €	810,00 €	700,00 €	2 100,00 €
1.8.7	1,00	108,00 €	108,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
1.9.1	37,00	5,40 €	199,80 €	20,00 €	740,00 €
1.9.2	2,00	108,00 €	216,00 €	50,00 €	100,00 €
1.9.3	1,00	162,00 €	162,00 €	650,00 €	650,00 €
1.9.4	1,00	2 397,60 €	2 397,60 €	2 500,00 €	2 500,00 €
1.10.1	12,00	37,80 €	453,60 €	35,00 €	420,00 €
1.10.2	1,00	108,00 €	108,00 €	250,00 €	250,00 €
1.10.3	1,00	108,00 €	108,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
1.11.1.1	336,00	24,84 €	8 346,24 €	20,00 €	6 720,00 €
1.11.1.2	111,00	19,44 €	2 157,84 €	20,00 €	2 220,00 €
1.11.1.3	94,00	2,16 €	203,04 €	2,00 €	188,00 €
1.11.2.1	114,00	19,44 €	2 216,16 €	25,00 €	2 850,00 €
1.11.2.2	1,00	810,00 €	810,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €
1.11.2.3	1,00	540,00 €	540,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
1.12.1	2,00	108,00 €	216,00 €	250,00 €	500,00 €
1.12.2	1,00	54,00 €	54,00 €	100,00 €	100,00 €
2.1.1	1,00	9 191,83 €	9 191,83 €	17 105,96 €	17 105,96 €
2.1.2	1,00	1 482,39 €	1 482,39 €	319,52 €	319,52 €
2.1.3	1,00	90,03 €	90,03 €	62,07 €	62,07 €
2.1.4	2,00	537,23 €	1 074,46 €	653,03 €	1 306,06 €
2.1.5	1,00	809,29 €	809,29 €	751,68 €	751,68 €
2.1.6	2,00	86,49 €	172,98 €	148,27 €	296,54 €
2.2.1	1,00	7 462,09 €	7 462,09 €	3 822,78 €	3 822,78 €
2.2.2	1,00	1 210,23 €	1 210,23 €	1 341,09 €	1 341,09 €
2.2.3.1	2,00	105,74 €	211,48 €	78,47 €	156,94 €
2.2.3.2	1,00	71,28 €	71,28 €	55,25 €	55,25 €
2.2.4	5,00	71,31 €	356,55 €	226,05 €	1 130,25 €
2.3.1	1,00	41 471,18 €	41 471,18 €	27 031,46 €	27 031,46 €
2.3.2.1	1,00	82,09 €	82,09 €	132,78 €	132,78 €
2.3.3.1	1,00	64,70 €	64,70 €	103,84 €	103,84 €
2.3.4	1,00	351,28 €	351,28 €	649,26 €	649,26 €
2.3.5	1,00	467,46 €	467,46 €	2 703,53 €	2 703,53 €
2.3.6	1,00	33,32 €	33,32 €	31,09 €	31,09 €
2.3.7.1	6,00	116,69 €	700,14 €	228,28 €	1 369,68 €
2.3.7.2	8,00	66,97 €	535,76 €	127,60 €	1 020,80 €
2.3.7.3	6,00	54,08 €	324,48 €	125,77 €	754,62 €
2.3.7.4	8,00	45,15 €	361,20 €	72,19 €	577,52 €
2.3.8.1	4,00	116,30 €	465,20 €	20,00 €	80,00 €
2.4.1	1,00	11 308,08 €	11 308,08 €	7 724,00 €	7 724,00 €
2.4.2	2,00	89,25 €	178,50 €	313,94 €	627,88 €
2.4.3	1,00	33,36 €	33,36 €	136,77 €	136,77 €
2.4.4	1,00	33,32 €	33,32 €	31,09 €	31,09 €
2.4.5.1	3,00	110,25 €	330,75 €	218,44 €	655,32 €
2.4.5.2	9,00	47,83 €	430,47 €	130,11 €	1 170,99 €
2.4.5.3	8,00	54,10 €	432,80 €	92,04 €	736,32 €
2.5.1	1,00	3 244,61 €	3 244,61 €	5 056,50 €	5 056,50 €
2.5.2	1,00	82,09 €	82,09 €	132,78 €	132,78 €
2.5.3	3,00	106,36 €	319,08 €	174,02 €	522,06 €
2.5.4	1,00	530,58 €	530,58 €	250,79 €	250,79 €
2.6.1.1	1,00	1 348,97 €	1 348,97 €	1 689,85 €	1 689,85 €
2.6.1.2	1,00	1 317,09 €	1 317,09 €	1 689,85 €	1 689,85 €
2.6.2	6,00	73,36 €	440,16 €	73,56 €	441,36 €

2.6.2	3,00	76,90 €	230,70 €		0,00 €
2.6.3	3,00	76,90 €	230,70 €		0,00 €
3.1.1	45,00	5,40 €	243,00 €	10,00 €	450,00 €
3.1.2.1	24,00	2,16 €	51,84 €	1,00 €	24,00 €
3.1.2.2	54,00	3,24 €	174,96 €	1,00 €	54,00 €
3.1.2.3	64,00	4,32 €	276,48 €	1,00 €	64,00 €
3.1.2.4	10,00	5,40 €	54,00 €	2,00 €	20,00 €
3.1.3	4,00	216,00 €	864,00 €	250,00 €	1 000,00 €
3.1.4	1,00	24,79 €	24,79 €	96,55 €	96,55 €
3.1.5	1,00	54,30 €	54,30 €	85,05 €	85,05 €
3.1.6.1	10,00	6,56 €	65,60 €	4,59 €	45,90 €
3.1.6.2	43,00	2,19 €	94,17 €	2,26 €	97,18 €
3.1.6.3	25,00	1,78 €	44,50 €	2,04 €	51,00 €
3.1.6.4	34,00	1,78 €	60,52 €	1,94 €	65,96 €
3.1.6.5	40,00	1,78 €	71,20 €	2,04 €	81,60 €
3.1.6.6	120,00	2,34 €	280,80 €	2,25 €	270,00 €
3.1.6.7	40,00	4,13 €	165,20 €	3,17 €	126,80 €
3.1.6.8	42,00	5,65 €	237,30 €	4,16 €	174,72 €
3.1.6.9					
3.1.7	1,00	105,84 €	105,84 €	133,26 €	133,26 €
3.1.8.1	3,00	18,04 €	54,12 €	41,77 €	125,31 €
3.1.8.2	2,00	24,07 €	48,14 €	40,58 €	81,16 €
3.2.1	28,00	2,16 €	60,48 €	1,57 €	43,96 €
3.2.2.1	80,00	2,10 €	168,00 €	2,21 €	176,80 €
3.2.2.2	12,00	1,39 €	16,68 €	1,83 €	21,96 €
3.2.2.3	12,00	2,55 €	30,60 €	2,45 €	29,40 €
3.2.3	3,00	463,32 €	1 389,96 €	199,99 €	599,97 €
3.2.4	1,00	2,82 €	2,82 €	41,77 €	41,77 €
3.2.5	3,00	205,20 €	615,60 €	492,72 €	1 478,16 €
3.2.6	3,00	37,80 €	113,40 €	67,75 €	203,25 €
3.2.7	3,00	108,00 €	324,00 €	100,00 €	300,00 €
3.3.1	1	6 662,03 €	6 662,03 €	9 655,05 €	9 655,05 €
3.3.2	1,00	218,16 €	218,16 €	345,26 €	345,26 €
3.3.3	1,00	1 814,63 €	1 814,63 €	593,86 €	593,86 €
3.3.4	1,00	265,68 €	265,68 €	170,90 €	170,90 €
3.3.5	1,00	2 940,09 €	2 940,09 €	2 209,18 €	2 209,18 €
3.3.6.1	42,00	0,83 €	34,86 €	1,39 €	58,38 €
3.3.6.2	5,00	1,14 €	5,70 €	1,74 €	8,70 €
3.3.7	12,00	14,07 €	168,84 €	14,41 €	172,92 €
3.3.8.1	2,00	0,69 €	1,38 €	1,46 €	2,92 €
3.3.8.2	20,00	0,93 €	18,60 €	1,59 €	31,80 €
3.3.8.3	24,00	1,39 €	33,36 €	1,83 €	43,92 €
3.3.8.4	12,00	1,78 €	21,36 €	2,04 €	24,48 €
3.3.8.5	10,00	2,19 €	21,90 €	2,27 €	22,70 €
3.3.8.6	6,00	5,22 €	31,32 €	3,88 €	23,28 €
3.3.8.7	8,00	2,48 €	19,84 €	1,42 €	11,36 €
3.3.8.8	20,00	1,30 €	26,00 €	2,13 €	42,60 €
3.3.9	3,00	2,82 €	8,46 €	17,13 €	51,39 €
3.3.10.1	1,00	7,87 €	7,87 €	33,91 €	33,91 €
3.3.10.2	3,00	11,56 €	34,68 €	30,46 €	91,38 €
3.3.11	1,00	23,10 €	23,10 €	36,78 €	36,78 €
3.3.12.1	2,00	82,79 €	165,58 €	93,18 €	186,36 €
3.3.12.2	1,00	101,31 €	101,31 €	142,52 €	142,52 €
3.3.13	1,00	1 489,16 €	1 489,16 €	923,16 €	923,16 €
3.3.14	1,00	662,97 €	662,97 €	1 331,40 €	1 331,40 €
3.3.15	1,00	4 068,17 €	4 068,17 €	978,33 €	978,33 €
3.3.16	1,00	162,00 €	162,00 €	149,92 €	149,92 €
3.3.17	1,00	224,52 €	224,52 €	600,88 €	600,88 €
3.3.18	1,00	258,66 €	258,66 €	238,71 €	238,71 €
3.3.19	18,00	6,10 €	109,80 €	7,93 €	142,74 €
3.3.20	4,00	37,80 €	151,20 €	27,61 €	110,44 €
3.3.21	4,00	54,00 €	216,00 €	29,03 €	116,12 €
3.3.22	1,00	21,29 €	21,29 €	41,07 €	41,07 €
3.3.23	1,00	81,00 €	81,00 €	75,19 €	75,19 €
3.3.24	1,00	162,00 €	162,00 €	75,19 €	75,19 €
3.3.25.1	1,00	467,21 €	467,21 €	476,39 €	476,39 €
3.3.25.2	1,00	49,90 €	49,90 €	46,93 €	46,93 €
3.3.25.3	1,00	63,51 €	63,51 €	64,77 €	64,77 €
3.4.1	1,00	270,00 €	270,00 €	110,34 €	110,34 €
3.4.2	1,00	162,00 €	162,00 €	243,66 €	243,66 €
4.1	1,00	196,30 €	196,30 €	243,66 €	243,66 €
4.2	1,00	137,26 €	137,26 €	57,47 €	57,47 €
4.3	1,00	78,23 €	78,23 €	167,81 €	167,81 €
4.4	1,00	78,23 €	78,23 €	500,00 €	500,00 €
4.5	1,00	78,23 €	78,23 €	800,00 €	800,00 €

4.6	1,00	373,40 €	373,40 €	800,00 €	800,00 €
4.7	1,00	3 935,27 €	3 935,27 €	3 177,07 €	3 177,07 €

CONCORRENTES

VALOR CORRIGIDO

1º	Sotecnisol	348 983,11 €	-18,84%
2º	Construções Pardais	399 266,52 €	-7,15%

Vila do Conde, 24 de julho de 2020

O Técnico,

(José Edmundo Alexandre, Eng.º)