

CRITÉRIOS	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA LAMEIRA - ARU MOSTEIRÓ						
	CONCORRENTES						
	Murarte, Construções, Lda	Construções Pardais	Sinop	Construções Corte Recto	J da Silva Faria, Lda	MCA, SA	Construções Camposinhos
METODOLOGIA Q1 - 50%							
<i>a) Memória descritiva (M) contém:</i>							
- indicação do fusteamento da empreitada e encadecamento das atividades adequado à empreitada;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- procedimento de apresentação de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra;	não específica	✓	✓	✓	✓	✓	não específica
- procedimento de aprovisionamento de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra;	não específica	não específica	não apresenta	✓	✓	✓	não específica
- indicação dos condicionamentos existentes;	não indica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- descrição dos procedimentos a adotar na execução de todos os trabalhos da empreitada, descrevendo com detalhe os métodos construtivos e os aspetos técnicos ou outros que pretende a plicar na execução da empreitada;	não descreve	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>b) Estaleiro (E) contém:</i>							
- descrição das principais instalações adequadas à empreitada;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- descrição das meios de segurança e sinalização a instalar;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- indicação dos acessos e condicionamentos nos imediações dos locais da obra, adequados ao fusteamento da empreitada;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- localização e planta do estaleiro;	não específica	Localização Estaleiro não adequada ao desenvolvimento da empreitada (1)	Não define localização	Localização Estaleiro não adequada ao desenvolvimento da empreitada (1)	Localização Estaleiro não adequada ao desenvolvimento da empreitada (1)	✓	✓
<i>c) Modelo de organização (O) inclui:</i>							
- organigrama funcional da equipa a afetar à obra;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- indicação das funções de toda a equipa técnica afeta à obra;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- explicitar as estações globais da equipa a afetar à obra.	não indica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GESTÃO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE- Q2 - 50%							
<i>a) A gestão da Qualidade (GQ) inclui:</i>	não específica						
- plano de inspeção e ensaios adequados (a/ objetivo de controle dos trabalhos executados);	não apresenta	não específica	✓	✓	✓	✓	não específica
- apresentação da metodologia de controle de qualidade dos materiais.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	não específica
<i>b) A gestão de Segurança (GS):</i>							
- apresenta política de segurança e saúde;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	não específica
- define objetivos de segurança;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	não específica
- define princípios de atuação;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	não específica
- indica a previsão de planos pedonais alternativos e plano de segurança das transeuntes.	não específica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>c) A Gestão Ambiental (GA) apresenta:</i>							
- adequado processo de separação de resíduos;	✓	não específica	✓	✓	✓	✓	✓
- adequado processo de controlo de substâncias perigosas;	✓	não específica	✓	✓	✓	✓	✓
- adequado processo de controlo de emissão de ruídos;	✓	não específica	✓	✓	✓	✓	✓
- adequado processo de controlo de emissão de poeiras	✓	não específica	✓	✓	✓	✓	✓
PLANO DE TRABALHOS - Q3							
<i>a) Apresentação do Plano de Trabalhos (PT) que:</i>							
- revela o conjunto e sequência de todos as espécies de trabalho previstas no MQT;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- explicita as datas de início e conclusão dos trabalhos;	não indica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- explicita a duração dos trabalhos;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- explicita as atividades predecessoras e sucessoras;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- explicita de forma clara o caminho crítico;	não destaca isoladamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- indica a lista de rendimentos diários considerados;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- é adequada à empreitada.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>b) Apresentação dos rendimentos a cada atividade através do Plano de Mão-de-Obra (PMO) que deve ser:</i>							
- coerente com o plano de trabalhos;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- coerente com a memória descritiva;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- identifica as equipas afetos a cada atividade;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- inclui os rendimentos das equipas;	não indica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- explicita os valores mensais, ou seja, o número mensal de trabalhadores em obra.	não indica	não indica	✓	✓	✓	✓	não indica
<i>c) Apresentação dos recursos a cada atividade através do Plano de Equipamentos (PE) que deve ser:</i>							
- coerente com o plano de trabalhos;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- coerente com a memória descritiva;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- incluir o equipamento afeto a cada atividade da empreitada;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- incluir os rendimentos;	não indica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- explicita os valores mensais, ou seja, a carga mensal por tipo de equipamento.	não indica	não indica	✓	✓	✓	✓	não indica
<i>d) Apresentação da correspondente Plano de Pagamentos (PG) que deve ser:</i>							
- coerente com o plano de trabalhos;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- incluir a discriminação de todos os artigos da lista de preços da empreitada;	não específica	✓	não específica	✓	✓	✓	✓
- explicitar os valores mensais e acumulados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(1) - A localização/ implantação apresentada pelo concorrente(s), colide com zona de intervenção da empreitada (entre o Parque Infantil e a Rua da Costinhal), pelo que se considera a implantação não adequada á concretização da empreitada

Murarte, Construções, Lda PENALIZAÇÃO				Construções Pardais PENALIZAÇÃO				Sinop PENALIZAÇÃO				Construções Corte Recto PENALIZAÇÃO				J da Silva Faria, Lda PENALIZAÇÃO				MCA, SA PENALIZAÇÃO				Construções Camposinhos PENALIZAÇÃO			
Q1				Q1				Q1				Q1				Q1				Q1				Q1			
a) M	35%			a) M	35%			a) M	35%			a) M	35%			a) M	35%			a) M	35%			a) M	35%		
	x	1,00	0,350		x	1,00	1,400		x	1,00	1,400			1,750			1,750			1,750				x	1,00	1,400	
	x	1,00																									
	x	1,00																									
b) E	10%			b) E	10%			b) E	10%			b) E	10%			b) E	10%			b) E	10%			b) E	10%		
			0,375				0,375				0,375			0,375				0,375			0,500					0,500	
c) O	x	1,25		c) O	x	1,25		c) O	x	1,25		c) O	x	1,25		c) O	x	1,25		c) O	5%			c) O	5%		
	5%		0,250		5%		0,250		5%		0,250		5%		0,250		5%		0,250		5%		0,250		5%		0,250
			0,975				2,025				2,025			2,375				2,375			2,500					2,150	
Q2				Q2				Q2				Q2				Q2				Q2				Q2			
a) GQ	5%			a) GQ	5%			a) GQ	5%			a) GQ	5%			a) GQ	5%			a) GQ	5%			a) GQ	5%		
	x	2,50	0,125		x	2,50	0,125		x	2,50	0,125		x	2,50	0,125		x	2,50	0,125		x	2,50	0,125		x	2,50	0,000
b) GS	5%			b) GS	5%			b) GS	5%			b) GS	5%			b) GS	5%			b) GS	5%			b) GS	5%		
			0,188				0,250				0,250			0,250				0,250			0,250				x	1,25	
c) GA	x	1,25		c) GA	5%			c) GA	5%			c) GA	5%			c) GA	5%			c) GA	5%			c) GA	5%		
	5%		0,250		x	1,25	0,000		x	1,25	0,250		x	1,25	0,250		x	1,25	0,250		x	1,25	0,250		x	1,25	0,063
			0,563		x	1,25	0,000		x	1,25	0,250		x	1,25	0,250		x	1,25	0,250		x	1,25	0,250		x	1,25	0,250
Q3				Q3				Q3				Q3				Q3				Q3				Q3			
a) PT	20%			a) PT	20%			a) PT	20%			a) PT	20%			a) PT	20%			a) PT	20%			a) PT	20%		
	x	0,71					1,000		x	0,71				1,000		x	0,71										1,000
			0,714																								
b) PO	5%			b) PO	5%			b) PO	5%			b) PO	5%			b) PO	5%			b) PO	5%			b) PO	5%		
			0,150				0,200				0,250			0,250				0,250			0,250						0,200
c) PE	x	1,00		c) PE	x	1,00		c) PE	5%			c) PE	5%			c) PE	5%			c) PE	5%			c) PE	x	1,00	
	x	1,00			5%																			5%			
			0,150				0,200				0,250			0,250				0,250			0,250						0,200
d) PG	x	1,00		d) PG	x	1,00		d) PG	5%			d) PG	5%			d) PG	5%			d) PG	5%			d) PG	x	1,00	
	x	1,00			5%																			5%			
			0,167				0,250		x	1,67	0,167			0,250				0,250			0,250						0,250
			1,181				1,650				1,667			1,750				1,750			1,750						1,650
P				P				P				P				P				P				P			
PI		670 397,37 €		PI		615 495,22 €		PI		672 176,58 €		PI		584 497,57 €		PI		602 314,98 €		PI		556 660,53 €		PI		648 187,38 €	
Pb		675 000,00 €		Pb		675 000,00 €		Pb		675 000,00 €		Pb		675 000,00 €		Pb		675 000,00 €		Pb		675 000,00 €		Pb		675 000,00 €	
PONTUAÇÃO FINAL				PONTUAÇÃO FINAL				PONTUAÇÃO FINAL				PONTUAÇÃO FINAL				PONTUAÇÃO FINAL				PONTUAÇÃO FINAL				PONTUAÇÃO FINAL			