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O prazo de execução da empreitada é de 60 (sessenta) dias a contar da data de consignação, nele 
estando incluídos os sábados, domingos e feriados. 
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Está a empresa (Global Stadium, Lda.) particularmente interessada na execução da presente empreitada, não 

só pelas características próprias da mesma e experiência curricular que a mesma poderá representar, como também 

por poder vir a constituir uma fatia importante da sua facturação.  

 

Assim, elaborou um estudo profundo tendo em vista a obtenção de uma proposta comercial e técnica, que 

entendemos como bastante competitiva. Os preços unitários propostos para a execução dos diversos trabalhos da 

empreitada reflectem os factores que a seguir se enumeram: 

 

1.º – A visita efectuada ao local dos trabalhos por uma equipa técnica, que se inteirou da situação da obra e dos 

trabalhos a realizar, obtendo assim uma informação que permite uma análise correcta da nossa proposta e uma 

optimização de custo; 

 

2.º – Possuir esta empresa, um relevante conhecimento nesta área produtiva que irá ser aplicado na empreitada, 

sendo que tal facto irá permitir a obtenção de propostas vantajosas de fornecedores de materiais e equipamentos e 

subempreitadas, conseguindo-se assim, uma optimização de custos, planeamento mais facilitado e uma redução de 

preços; 

 

3.º – A gestão que irá ser implementada na obra, com o controle de qualidade do trabalho, bem como o controle de 

custos, nomeadamente nas áreas, produção e administrativa, permite-lhe racionalizar os custos e rentabilizar os meios 

necessários à execução da empreitada; 

 

4.º – O recurso preferencial a mão-de-obra da região e utilização de meios próprios para execução da maior parte 

dos trabalhos; 

 

5.º – O curriculum em obras da mesma natureza da presente empreitada, possuindo os equipamentos mais 

apropriados e tendo nos seus quadros meios humanos com grande experiência; 
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6.º – Ser a Global Stadium, Lda, uma empresa Certificada pelo Sistema Integração de Gestão (Qualidade, Ambiente 

e Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho), atribuído pela SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação – pelas 

normas ISO 9001:2000, NP EN ISO 14001:1999, OHSAS 18001:1999/ NP 4397:2001;  

 

7.º – A Global Stadium possui um Laboratório devidamente equipado, com pessoal qualificado de forma a assegurar 

um controlo de qualidade que garanta a execução dos trabalhos em conformidade com o disposto nas cláusulas do 

Caderno de Encargos; 

 

8.º – A utilização de processos modernos de planeamento e industrializados de produção, rentabilizando os meios à 

disposição e minimizando as interferências entre as diferentes frentes de trabalho; 

 

Com base na experiência dos departamentos de Produção e Comercial desta Empresa, calculamos os custos e 

inerentes preços unitários de venda, que resultaram dentro dos correntes na região para trabalhos de natureza similar. 

 

De acordo com as condições acima expostas, a complexidade da empreitada, seu prazo de execução, e outras 

condições impostas pelo Caderno de encargos e projecto da Obra, resulta considerarmos o preço da nossa proposta, 

como a remuneração adequada pelos trabalhos a realizar na presente empreitada. 

 

VILA NOVA DE FAMALICÃO, 9 DE DEZEMBRO DE 2016 
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